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Zwazywszy, ze:

1. Wykonawca zawart w dniu ... r. z Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalem
Zespolonym w Szczecinie (dalej — ,Zamawiajgcy”) Umowe Nr EP/...../...../2018 na realizacje zadania
Lokalizacje: 71-455 Szczecin, ul. Arkonska 4 70-891 Szczecin, ul. A. Sokotowskiego 11
Centrala: 91 813 90 00 Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13

Fax. 91 813 90 09 Fax. 91 462 04 94


http://www.spwsz.szczecin.pl/

inwestycyjnego pn. ,Rozbidrka budynku ,Z” oraz budowa budynku na potrzeby oddziatéw
t6zkowych i stacji dializ wraz z instalacjami zewnetrznymi i zagospodarowaniem terenu w
Samodzielnym Publicznym Wojewoédzkim Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkonskiej 4 w
Szczecinie”, (dalej — ,Umowa Gtéwna),

Wykonawca w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,w wyniku ktérego
nastgpito zawarcie Umowy Glownej, zastrzegt wykonanie przedmiotu zamodwienia przy udziale
podwykonawcow,

w zakresie przedmiotu zamowienia przewidzianego do podwykonania, w ocenie Wykonawcy i
Podwykonawcy, miesci sie przedmiot umowy zawieranej miedzy Stronami,

Strony zawarty Umowe (dalej — ,,Umowa"”) o nastepujgcej tresci:

=

§1

Przedmiot Umowy

Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do wykonania stanowigce czeS¢ przedmiotu Umowy
Gtéwnej roboty budowlane polegajgce na (dalej — ,,Przedmiot Umowy”),
zgodnie z dokumentacjg projektowa stanowigca Zatacznik nr 1 do Umowy.

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy Gtdwnej oraz wszelkimi zatgcznikami do niej, w tym w
szczegoblnosci Szczegdtowym Opisem Przedmiotu Zamowienia, stanowigcym Zatgcznik nr 1 do Umowy
Gtéwnej (dalej — ,,OPZ"), dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
(dalej - ,STWIOR"), Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (dalej — ,SIWZ") oraz standardami
deklarowanymi w ofercie Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w
wyniku ktérego nastgpito zawarcie Umowy Gtoéwnej (dalej — ,Oferta”), z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Podwykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt budowlanych oraz wszelkich prac z nimi
zwigzanymi z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci pracy obiektéw Zamawiajgcego.

Podwykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy, z wszelkimi ograniczeniami i
utrudnieniami zwigzanymi z realizacjg Przedmiotu Umowy, z dokumentacjg projektowg, STWIOR, SIWZ oraz
warunkami pozwolenia na budowe oraz z postanowieniami Umowy i otrzymat od Wykonawcy wszelkie
informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz zgtosit Zamawiajgcemu szczegotowy przedmiot robot budowlanych
powierzonych Podwykonawcy przed przystgpieniem do wykonania robdt przez Podwykonawce, a
Zamawiajacy nie ztozyt Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez Podwykonawce.

§2

Termin realizacji Umowy

Podwykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy w terminie
........... od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie, iz termin realizacji Umowy nie przekroczy termindw
realizacji okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik do Umowy Gtownej.

§3
Wynagrodzenie
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1. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapfaci Podwykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w

wysokosci/wynagrodzenie kosztorysowe do maksymalnej wysokosci: .................. zt brutto, stownie:
ztotych brutto (dalej — ,,Wynagrodzenie”), na ktdre sktadajg sie:
1) wartos¢ Wynagrodzenia netto zt, stownie: zZtotych netto
2) warto$¢ naleznego podatku VAT w wysokosci z podatkiem VAT zt, stownie:
...................................... ztotych.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym wynagrodzenie
za gwarancje jakosci, koszty wszelkich niezbednych optat zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy,
podatki, cla, koszty ewentualnych uzgodnien, koszty robot przygotowawczych a takze atestow, prob,
przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej itp.

3. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Podwykonawcy objete Umowg oraz wszystkie czynnosci
potrzebne dla wtasciwego wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wszystkich wad i usterek.

4. Podwykonawca uwzglednit w kwocie Wynagrodzenia wszystkie uwarunkowania realizacyjne okreSlone w
SIWZ, w tym koszty zapewnienia ciggtosci pracy obiektdw Zamawiajgcego, ochrone osdb postronnych i
personelu Zamawiajgcego przed skutkami robot, koszty czynnosci formalno-organizacyjnych, przeszkolenia i
wyposazenia pracownikdw, uzytkowania sprzetu budowlanego, przegrdd, ogrodzenia, oznakowania i
zabezpieczenia terenu wykonywania robot itp.

84

Warunki ptatnosci wynagrodzenia

1. Wszystkie faktury wystawione bedg na podstawie zatwierdzonych przez Wykonawce czesciowych
protokotéw odbioru robot.

2. W przypadku zlecenia przez Podwykonawce wykonania czesci przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego i Wykonawce dalszym podwykonawcom, do kazdej z wystawionych faktur Podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ réwniez dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
dalszym podwykonawcom, pisemne o$wiadczenie wszystkich dalszych podwykonawcéw wystawione nie
wczesniej niz w dniu wystawienia faktury przez Podwykonawce o terminach i wysokosci wszelkich
nieuregulowanych, w tym takze niewymagalnych zobowigzaniach Podwykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy. W przypadku nie dotgczenia odpowiednio wymaganych w danym przypadku oSwiadczen
dalszych podwykonawcow i dowoddow potwierdzajacych zaptate wynagrodzenia na rzecz dalszych
podwykonawcow faktura wystawiona przez Podwykonawce bedzie podlegata zwrotowi bez obowigzku
zaptaty wynagrodzenia. O$wiadczenie kazdego z dalszych podwykonawcéw musi zawieraC zakres robot i
zestawienie kwot, ktére byty lub sg nalezne dalszym podwykonawcom z tytutu robdt wykonanych na rzecz
Podwykonawcy.

3. Zaptata Wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce oryginatu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa powyzej w ust. 2.

4. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez odpowiednio Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce Wykonawca dokona bezposredniej zaptaty na rzecz dalszego podwykonawcy, przesytajgc
Podwykonawcy stosowne o$wiadczenie o potragceniu.

5. Za date zaptaty uznaje sie kazdorazowo dzien obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy / date uznania
rachunku bankowego Podwykonawcy.

6. W tresci kazdej z faktur musi zosta¢ umieszczony numer oraz data zawarcia Umowy wraz z informacjg o
protokole odbioru czesciowym, stanowigcym podstawe do jej wystawienia. Tres¢ faktur bedzie kazdorazowo
uzgadniana z Wykonawca.

. Rozlicznie koncowe nastgpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez Wykonawce
koncowy protokét odbioru robot.

N
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. Podwykonawca nie moze cedowaé jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych z Umowy na rzecz innego

podmiotu, bez uprzedniej zgody Wykonawcy w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§5
Odbiory

. Wykonane roboty podlega¢ bedg odbiorom czeSciowym lub odbiorowi koncowemu.
. Odbiory czeSciowe dokonywane beda co najmniej , W terminach uzgodnionych przez Strony.

Protokoty odbioru czeSciowego robdt nie stanowig pokwitowania, o ktérym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu
cywilnego, i stanowig one tylko i wytgcznie dokument rozliczeniowy umozliwiajgcy czesciowe rozliczanie sie
z Podwykonawca.

. Odbidr koncowy zostanie dokonany po kompletnym wykonaniu Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa.
. Podwykonawca kazdorazowo zgtosi Wykonawcy na piSmie gotowos¢ do odbioru czesSciowego przedktadajac

jednoczesnie:

1) protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez dalszych podwykonawcdéw w ramach robét, ktére
podlega¢ majg odbiorowi czeSciowemu,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i
Wykonawce dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,

3) kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo z os$wiadczeniami dalszych
podwykonawcdw o niezaleganiu z wymagalnymi ptatnosciami wobec nich przez Podwykonawce lub
przez dalszego podwykonawce,

4) os$wiadczenia dalszych podwykonawcow w przypadku braku robdt budowlanych zrealizowanych przez
dalszych podwykonawcdw przed dniem odbioru czeSciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia
dalszych podwykonawcdw nie byty jeszcze wymagalne,

5) Karte gwarancyjng (dotyczy wytacznie odbioru koncowego).

. Wykonawca wyznaczy termin odbioru w ciggu __ dni od dnia zgtoszenia przez Podwykonawce kompletnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 6 ponizej. W przypadku stwierdzenia przez
Wykonawce, iz zgtoszenie gotowosci do odbioru jest niekompletne, tj. nie zawiera dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 4, Wykonawca bedzie uprawniony do wezwania Podwykonawcy do uzupetnienia stwierdzonych
brakéow. Wykonawca wyznaczy termin odbioru w ciggu __ dni od dnia uzupetnienia przez Podwykonawce
brakéw zgtoszenia gotowosci do odbioru.

. W razie zgtoszenia przez Podwykonawce do odbioru robdt, ktore nie osiggnety gotowosci do odbioru,
Wykonawca moze wstrzymac czynnosci odbiorowe i wyznaczy¢ Podwykonawcy termin na wykonanie robot
brakujacych do uznania gotowosci do odbioru. Jezeli roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie
zostang wykonane w wyznaczonym terminie, Wykonawca uprawniony bedzie zleci¢ ich usuniecie innemu
dowolnie wybranemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

. W razie stwierdzenia przez Wykonawce w trakcie odbioru robdt zanikajgcych badz podlegajgcych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w wykonanych robotach, moze on wedle swojego uznania dokonac
odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia wad lub usterek badz tez odmoéwi¢ dokonania odbioru. W
przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad lub usterek, po ich usunieciu
sporzadzony zostanie protokoét usuniecia wad i usterek.

. Wykonawca kazdorazowo powiadomi Zmawiajgcego o terminie odbioru z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem. Strony oswiadczajg, ze wyrazajg zgode na udziat Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego badz delegowanej przez niego osoby w kazdej czynnosci odbioru.

. W toku czynnosci odbioru Wykonawca zweryfikuje, czy roboty zostaty wykonane przez Podwykonawce
zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie i zatgcznikach do niej.

0. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone przez Wykonawce zostang wady lub usterki nadajace sie do
usuniecia wowczas:
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1) jezeli stwierdzone zostang istotne wady, uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub stwierdzone zostanie, ze przedmiot odbioru wykonany zostat niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej — Wykonawca uprawniony bedzie odmdéwi¢ dokonania
odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad,

2) jezeli zostang stwierdzone wady inne niz wskazane w pkt 1) powyzej lub usterki — Wykonawca w
protokole odbioru opisze te wad i usterki, wyznaczajac Podwykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu uprawniony bedzie do powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko
Podwykonawcy.

Kazdy odbior zostanie udokumentowany poprzez sporzadzenie przez Wykonawce odpowiedniego
protokotu odbioru — czesSciowego lub koncowego. Kazdy protokdt winien zawiera¢ wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru z podaniem termindw wyznaczonych na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
niezgodnosci, wad lub usterek.

Za wykonane roboty Wykonawca uznawac bedzie wszystkie roboty wykonane zgodnie Umowg i odebrane
przez Wykonawce na podstawie stosownego protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru
koncowego bez istotnych zastrzezen.

Za dzien dokonania odbioru Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien rzeczywistego jego wykonania, wskazany
w protokole odbioru koncowego.

§6

Dalsze Podwykonawstwo

W przypadku realizacji przez Podwykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem dalszych podwykonawcéw
(dalej: ,Dalszy Podwykonawca”) Podwykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w Umowie i w
przepisach prawa, w tym w szczegolnosci PZP.

Podwykonawca uprawniony jest wykonywac¢ roboty budowlane wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy
jedynie za pomocg Dalszych Podwykonawcéw zgtoszonych oraz w stosunku do ktérych Zamawiajgcy nie
wnidst sprzeciwu zgodnie z przepisami art. 647 KC. Strony postanawiaja, iz realizacja robét budowlanych
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Dalszych Podwykonawcdéw bez uprzedniego
zgtoszenia Zamawiajgcemu i Wykonawcy, jak réwniez w stosunku, do ktérych Zamawiajgcy wnidst
sprzeciw stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez Podwykonawce.

Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Wykonawcy lub bezposrednio Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym w przypadku bezposredniego przekazania projektu umowy podwykonawczej
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy. To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajagcy w terminie 14
(czternastu) dni od przedstawienia mu przez Podwykonawce lub Wykonawce projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen,
bedzie sie uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie umowy. W przypadku nieprzedtozenia
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane — Podwykonawca zapfaci
Wykonawcy zaptaci kare umowng w wysokosci zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o dalsze podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane: (1)
niespetniajgcej wymagan okreslonych w § 6 ust. 17 i 18, Umowy lub (2) gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkltada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku nieprzedtozenia przez Podwykonawce
Wykonawce kopii umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia,
Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci zt za kazdy taki przypadek.
Zmiana umowy z Dalszym Podwykonawcg ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w ust. 2 — 5. Kary umowne zastrzezone w tych ustepach stosuje sie odpowiednio
do projektu zmiany oraz zmiany umowy o dalsze podwykonawstwo
Podwykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Dalszych Podwykonawcow jak za wiasne.
Podwykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Dalszych Podwykonawcéw na
terenie budowy.
W przypadku zawarcia umowy o dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
Podwykonawca na protokotach odbioru czeSciowego i koncowego opisze zakres oraz warto$¢ robot
wykonywanych przez takich dalszych podwykonawcéw. Uchylanie sie Podwykonawcy od wykonania
ktéregokolwiek z wymienionych obowigzkéw uprawnia Wykonawce do odmowy odbioru czesciowego
robot lub przyjecia faktury.
W przypadku gdyby okreSlony w umowie o dalsze podwykonawstwo termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, wowczas Wykonawca wezwie Podwykonawce do doprowadzenia do zmiany umowy w
terminie 7 dni od wezwania. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowng w kwocie zt za kazdy przypadek.
Zawarcie umowy przez Dalszego Podwykonawce z kolejnym dalszym podwykonawca wymaga dopetnienia
obowigzkéw opisanych w Umowie dla zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz wprowadzenia
postanowien dot. bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom analogicznych, jak opisane w ust. 11 i
nast.
Wykonawca dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowe o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Podwykonawce Ilub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty
budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego i Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca umozliwi Podwykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 10. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, Wykonawca moze:
1) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty
albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Wykonawcy co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy, jezeli Dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
Podwykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Dalszym Podwykonawcom, z
ktorymi zawart umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej

Znak sprawy: EP/220/38/2018

6



zapfaty dalszym podwykonawcom — do dokonywania terminowej zapfaty Dalszym Podwykonawcom. W
przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci zt za kazdy przypadek nieuzasadnionego braku zaptaty takiego
wynagrodzenia, a w przypadku nieuzasadnionej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Dalszym
Podwykonawcom Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci _ % wynagrodzenia
wynikajgcego z danej umowy o dalsze podwykonastwo za kazdy dzien opdznienia przy czym nie mnigj niz

zt za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia Dalszym Podwykonawcom bedzie

uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.
17. Umowa z Dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

termin zaptaty wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconych dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie robdt budowlanych, ktére Scisle
odpowiadajg czeSci zamdwienia okreSlonego Umowg zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg;

wyptata wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbiorow czesciowych
robot wykonanych przez Dalszego Podwykonawce;

wykonanie przedmiotu umowy o dalsze podwykonawstwo zostaje okreSlone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR), SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci Dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o dalsze
podwykonawstwo robot budowlanych, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

o obowigzku Dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a PZP na zasadach
obowigzujacych Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu lub
Wykonawcy na ich zadanie dokumentdw, oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

zawarcie umowy z Dalszym Podwykonawcom robdét budowlanych wymaga uzyskania uprzedniej
zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy i Podwykonawcy (w przypadku zawierania dalszej umowy
podwykonawczej przez Dalszego Podwykonawce).

18. Umowa o dalsze podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1)

2)

3)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o dalsze podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce wynagrodzenia Dalszemu Podwykonawcy;
uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Podwykonawce dalszemu podwykonawcy,
Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

umozliwiajgcych Podwykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach umownych znajda sie
wyrazne postanowienia, ktore bedg wskazywaty na to, ze potrgcona na zabezpieczenie kwota, nie
stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie celu tego
zabezpieczenia, jak rdwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote potrgcong na
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19.

zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie zaptaty wynagrodzenia oraz
w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub podwykonawce, podmiotowi
uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia,

4) nie moze zawierac termindw wykonania dtuzszych niz okreslonych w Umowie Gtownej.
Zamawiajagcy lub Wykonawca mogg w kazdym czasie w okresie obowigzywania Umowy zazadac od
Podwykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajgcych kwalifikacje Dalszego Podwykonawcy.
Zamawiajacy lub Wykonawca wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten
jednak nie moze by¢ krétszy niz __ dni. Na Zzadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy Podwykonawca
zobowigzuje sie udzielic na piSmie wszelkich wnioskowanych informacji dotyczacych dalszych
podwykonawcow.,

§7

Prawa i obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest obowigzany do:

1) zaptaty Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okreSlonych w
Umowie,
2) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,

2. Wykonawcy stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, w tym do

dokumentoéw finansowych zwigzanych z realizacjg Przedmiot Umowy, dotyczacych terminowego usuwania
usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi. Uprawnienie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim przystuguje réwniez Zamawiajgcemu, co
Podwykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co nieodwotalnie wyraza zgode.
Wykonawca udostepni do wiadomosci Podwykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace terenu budowy,
ktore posiada. Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Bedzie sie uwazato, ze
Podwykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne dostepne informacje oraz,
ze przed ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy
obejmujace:

1) ksztatt i charakter placu budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi;

2) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,

3) zakres i charakter pracy, materiatow, sprzetu i urzadzen, koniecznych do realizagcj

4) obowigzujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;

5) zapotrzebowanie Podwykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,

transportu, wody i innych ustug,
6) uwarunkowan wynikajagcych z lokalizacji placu budowy =z uwzglednieniem mozliwosci
transportowych do Szczecina oraz bazy noclegowej miasta.

Jezeli w ocenie Wykonawcy wystgpi zdarzenie wptywajgce na bezpieczenstwo zdrowia i zycia osob
przebywajgcych na placu budowy lub na nieruchomosciach sasiednich, Wykonawca moze, bez zwalniania
Podwykonawcy z Zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢
Podwykonawcy wykona¢ kazdg takg prace, ktéra, w ocenie Wykonawcy, moze by¢ konieczna do
zmniejszenia ryzyka.

§8
Prawa i obowigzki Podwykonawcy

1. Do obowigzkdw Podwykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, nalezy w szczegdlnosci:
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1) wykonanie i oddanie do uzytku robot wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa,
dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1422 z
pozniejszymi zmianami), jak rowniez wykonanie wszystkich innych Swiadczen przewidzianych do
realizacji przez Podwykonawce w Umowie i zatgcznikach do niej;

2) wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz wyposazenie tego
personelu w sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy; na Zadanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy Podwykonawca dostarczy kopie
dokumentéw poswiadczajacych aktualno$¢ badan lekarskich i szkoleA BHP wszystkich osob
realizujgcych Umowy;

3) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wylgcznie materiatdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym w
szczegoblnosci zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujgca
Przedmiot Umowy, opisanych w zlozonym przez Podwykonawce i  zaakceptowanym przez
Wykonawce wniosku materiatowym (wzdér wniosku stanowi Zatacznik nr 2 do Umowy);

4) korzystania wytacznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzadzen. Na kazde Zzadanie przedstawiciela
Zamawiajacego lub Wykonawcy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Podwykonawca przedstawi
wszelkie dokumenty wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen.
Dotyczy to takze maszyn i urzadzen kontrahentéw (dalszych podwykonawcéw);

5) zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét;

6) realizacja zalecen i polecen Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - w
tym réwniez wpisanych do dziennika budowy;

7) przestrzeganie wszelkich wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienie wystawiajgcym je
instytucjom ewentualnej inspekcji i zbadania przebiegu robdt jak réwniez udziatu w badaniach,
testach lub innych procedurach sprawdzajgcych;

8) wykonanie robdt tymczasowych, ktére moggq by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych;

9) utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow
oraz $mieci; w przypadku naruszenia obowigzku biezgcego usuwania materiatdw, odpadow oraz
$mieci, Wykonawca bedzie uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania podmiotom trzecim
niezbednych prac porzagdkowych na koszt i ryzyko Podwykonawcy;

10) prowadzenia robdt w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i
ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego;

11) przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 21% - 7%;

12) dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentéw potwierdzajgcych sposdb
gospodarki odpadami Podwykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do dokumentacji odbiorowej);

13) przekazania Wykonawcy wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestébw na wbudowane
materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréow czesciowych, protokotdw préb i innych
niezbednych dokumentéw

14) zgtaszanie i uzgadnianie z Wykonawce konieczno$ci wykonania robét zamiennych przed ich
realizacjg;

15) skompletowanie i przedstawienie Wykonawcy dokumentdéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru,

16) zapewnienie nadzoru oraz przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny

pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oznakowania i wyposazenia terenu budowy w sprzet p.
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poz., umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego celem
dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami;

17) zachowania czystosci drég publicznych (w razie koniecznosci bedzie stosowat mycie két pojazdéw
przed ich wyjazdem z placu budowy);

18) sporzadzenia przed przystgpieniem do robdt szczegdtowej dokumentacji fotograficznej (lubyi
filmowej) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektdw sgsiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed
skutkami nieuzasadnionych roszczen. Kopia przedmiotowej dokumentacji zostanie dostarczona
Wykonawcy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego;

19) prowadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep realizacji prac; dokumentacja
fotograficzna bedzie dotgczona co miesigc do protokotu odbiordw czesciowych;

20) niezwtocznego powiadamiania Wykonawcy, Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
kazdym bitedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej lub STWIOR jakg
wykryje podczas analizowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy;

21) umozliwienie Zamawiajgcemu lub Wykonawcy wgladu do dokumentéw Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcoéw, w tym do dokumentdéw finansowych zwigzanych z realizacjg Przedmiot Umowy,
dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

22) pfacenie wynagrodzenia na rzecz dalszych podwykonawcow.

Podwykonawca podlega wszystkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajgcym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy obowigzujgcych przepisow prawa, w tym instytucji finansujgcych Umowe.

Uprawnione instytucie mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentdw lub kontrole na miejscu, jakie

uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Umowy. Wykonawca

zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania niniejszej umowy.

Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia,

oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, witgcznie z brakiem

sprzeciwu, nie zwalniajg Podwykonawcy z Zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy

Umowy, wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.

W czasie wykonywania robdt Podwykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych medidéw takich jak

kanalizacja, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed

rozpoczeciem wykopow lub innych robdt. Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w

nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub

mediach wszystkich rodzajow wyrzadzonych przez niego oraz podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow w trakcie prowadzenia robot. Podwykonawca bez zwtoki, na wiasny koszt naprawi
wszystkie szkody i jesli to bedzie konieczne przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarzadzone przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nawet w przypadku innego pofozenia, nie wskazanego w

dokumentacji technicznej.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Podwykonawca przedtozy Wykonawcy

opinie dotyczacg stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z wyceng kosztow

naprawy.

Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu, Wykonawcy lub

podmiotom trzecim zwigzane z wykonaniem Umowy.

Zadne dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggéw lub

innych medidéw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wydanego na wniosek Wykonawcy. Podwykonawca bedzie
informowat Wykonawce na piSmie nie pozniej niz na 10 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego rodzaju
prac tak, by umozliwi¢ Wykonawcy wystosowanie odpowiednego wniosku do Inspektora nadzoru
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10.

11.

12.

13.

14.

Inwestorskiego.. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie tego rodzaju robot Podwykonawca dostarczy
Wykonawcy wykaz wazniejszego sprzetu, ktérego Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza
uzy¢ (np. koparki, ciezarowki, dzwigi, kompaktory, mieszalniki itp. ) wraz z ich petng charakterystyka.
Materiaty z rozbidrki budynkdw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie
budowy muszg by¢ utylizowane na koszt Podwykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczacymi  gospodarowania odpadami. Podwykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg
podwykonawczg dowody potwierdzajgce nalezytg utylizacje materiatdw z rozbidrki.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robot, wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny,
itp., bedg stanowily wiasno$¢ Podwykonawcy oraz zostang usuniete na jego koszt, z wyjgtkiem
materiatow opisanych w ponizszej uwadze: Podwykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Podwykonawca w trakcie realizacji zamdwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi,
gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Podwykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadédw do unieszkodliwienia. Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowaé
Wykonawcy sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia.
Podwykonawca zobowigzuje sie przed zgtoszeniem o zakonczeniu robdt budowlanych do wykonania
kompleksowego sprzatania miejsca wykonania robot w ramach Umowy.
Podwykonawca zobowigzany jest do zapewnienia identyfikacji kazdej osoby przebywajacej na terenie
budowy poprzez trwate oznaczenie odziezy lub posiadanie identyfikatoréow. Powyzsze dotyczy réwniez
dalszych podwykonawcow
W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.) tj. wszystkich robot objetych Przedmiotem
ZamoOwienia z wytgczeniem czynnosci wykonywanych przez Kierownika Budowy i kierownikow robdt,
Podwykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu i Wykonawcy, Zze osoby wykonujgce te czynnosci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych
zobowigzan (tgcznie: ,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie tych oséb
przez Podwykonawcdw.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy lub Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
Obowigzku Zatrudnienia 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy lub Wykonawca
jest uprawniony w szczegoélnosci do:
1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia i
ich oceny
2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku
Zatrudnienia
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia w stosunku do
0s0b majacych wykonywal te czynnosci oraz w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu lub Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku
Zatrudnienia oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:
1) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy 0 prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego lub
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Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 922 z p6zn. zm.) Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku
zmiany sktadu osobowego Personelu Podwykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktdrych odnosi sie
Obowigzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania poszczegdlnych
czynnosci Podwykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu i Wykonawcy dla tych oséb
dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do
realizacji tych czynnosci.

15. Z tytutu niespetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia osob
wykonujgcych wskazane w ust. 21 czynnosci Wykonawca przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Podwykonawce kare umowng w kwocie __ za kazdy przypadek. Niezlozenie przez
Podwykonawce w wyznaczonym przez Wykonawce terminie zadanych przez Wykonawce dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia osob wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 21.

16. W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Wykonawca moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

17. Podwykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania
robot objetych Przedmiotem Umowy, posiadajg:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

3) sg przeszkolone w zakresie przepisow bhp i przeciwpozarowych;

4) s ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadaja taki obowigzek.

18. Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego Podwykonawca wykonana
swoje zobowigzania wynikajace z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Wykonawcy Podwykonawca winien umozliwi¢
wykonywanie prac:

a) personelowi Zamawiajgcego i Wykonawcy,

b) wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego i Wykonawce,

c) przedstawicielom organdw publicznych, ktdrzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem

prac na terenie budowy.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca zwrdci sie do Podwykonawcy z zgdaniem odsuniecia od wykonywania
Przedmiotu Umowy okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Podwykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Przed uptywem terminu 7 dni od otrzymania zgdania, o ktdrym mowa w ust. 20 powyzej, Podwykonawca
przedstawi propozycje dokonania zmiany tej osoby, wskazujgc osobe o niegorszych kwalifikacjach
posiadajacg wymagane uprawnienia i doswiadczenie (jesli dotyczy).
Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Podwykonawcy. Bedzie sie uwazato, ze sprzet
Podwykonawcy dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wytgcznie do wykonywania Przedmiotu
Umowy.
Podwykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wiasny koszt urzadzenia i materiaty
zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte w
Wynagrodzeniu i z tego tytutu Podwykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa
materiatow i urzadzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Podwykonawce
Wykonawcy zalecen producenta odnosnie ich skladowania oraz zaakceptowaniem przez Wykonawce
miejsca, na ktérym urzadzenia i materiaty bedg skltadowane.
Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania, przy
czym niedopuszczalne jest ich skiadowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie.
Wykonawca bedzie uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposéb Podwykonawca
przechowuje materiaty i urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub
obnizenia parametrow technicznych materiatéw lub urzadzen. Wykonawca moze zgda¢ zmiany miejsca lub
sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych.

§9

Wspoétdziatanie. Przedstawiciele stron

Strony obowigzane sg do wspdtdziatania w celu zapewnienia petnego i nalezytego wykonania Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

W razie powstania przeszkdd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze Stron, w
ramach swoich obowigzkdw, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdéd pod rygorem pokrycia szkod,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.

Podwykonawca ustanawia PaN@: ..o , tel
e-mail: przedstawicielem Podwykonawcy,
odpowiedzialnym za prawidtowa realizacje Umowy, za ktdrego ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach
ogdinych.

Podwykonawca jest zobowigzany bezzwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o kazdej planowanej zmianie
przedstawiciela, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej wskazujgc date, z jakg nastgpi zmiana, nie wczesniejszg
niz 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o zmianie.

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie: Pan ................... tel. v

Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ustanowionego przez Zamawiajgcego petni ................... tel.
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§10
Gwarancja i rekojmia

Podwykonawca gwarantuje Wykonawcy, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z Umowa, z
zachowaniem zasad wynikajgcych z Prawa Budowlanego, obowigzujgcych norm oraz bedzie wolny od
jakichkolwiek wad i usterek.

Podwykonawca udziela Wykonawcy 60 miesiecy rekojmi za wady i ........ miesiecznej gwarangji jakosci na
wykonany Przedmiot Umowy z wylgczeniem zuzywalnych materiatdw eksploatacyjnych wielorazowego
uzytku. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci oraz odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za
wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Podwykonawca wystawi dla robdt stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyijng (zatacznik nr

do Umowy), ktdrej postanowienia nie mogg odbiegac od postanowien Umowy, chyba, ze sg korzystniejsze
dla Wykonawcy. Przekazanie Wykonawcy podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania
odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Podwykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad i usterek, w terminie uzgodnionym z Wykonawca, nie dtuzszym jednak niz termin usuniecia
wady uzgodniony przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zgtoszenia wad i usterek bedg dokonywane przez Wykonawce, faksem na nr .........c.ccccoeeenneeeee lub droga
elektroniczng na adres .....cccoeeeieiiieecee e Potwierdzenie prawidtowosci transmisji faksu lub
wystania wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgtoszenia. W
przypadku trybu awaryjnego dopuszcza sie powiadomienie Podwykonawcy drogg telefoniczng na nr
O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 5 powyzej, Podwykonawca obowigzany jest
informowa¢ Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Wykonawce terminie Wykonawca uprawniony
bedzie do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy bez utraty praw z
tytutu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji jakosci.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego stosownie do ust. 6 lub 7 powyzej terminu usuniecia
stwierdzonych wad i usterek Wykonawca ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usung¢ je we
wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Usuniecie wad i usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu usuniecia
wad i usterek. Protokdt bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wad i usterek.

Wykonawca moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.
Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11
Postanowienia koncowe

W czasie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Strony zobowigzane sg do wzajemnego
powiadamiania sie o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na dotychczasowe dane za skutecznie doreczona.

Podwykonawca nie moze scedowac realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe trzecia.
Podwykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na rzecz oséb trzecich
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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4, Podwykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania poufnosci i tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakonczeniu.
5. Podwykonawca powstrzyma sie od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych w ramach
Umowy robot do czasu uzyskania stosownej pisemnej zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy.
. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zarowno nazwane jak i nienazwane zatgcznikami, stanowig
integralng cze$¢ Umowy.
8. Umowa zostata sporzadzona w jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym
egzemplarze dla Wykonawcy i __ egzemplarz dla Podwykonawcy.

N &

Podwykonawca : Wykonawca:

Zataczniki:
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja projektowa

Zatacznik nr 2 — Wz6r wniosku materiatowego
Zatgcznik nr 3 — Wzor o$wiadczenia podwykonawcy ( zatgcznik do umowy z Wykonawcg )

UWAGA! Wykonawca uprawniony jest do wprowadzania dalszych postanowien do niniejszego wzoru umowy
podwykonawczej, w szczegolnosci postanowien dotyczacych obowigzkéw Podwykonawcy, kar umownych,
zabezpieczen i ubezpieczen. Dodane postanowienia nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami projektu umowy
podwykonawczej sformutowanymi przez Zamawiajgcego.
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