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§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. , Rozbiérka budynku ,Z2”
oraz budowa budynku na potrzeby oddzialow t6zkowych i stacji dializ wraz z instalacjami
zewnetrznymi i zagospodarowaniem terenu w Samodzielnym Publicznym Wojewaddzkim
Szpitalu Zespolonym przy ul. Arkonskiej 4 w Szczecinie”

na podstawie dokumentacji technicznej pn:

~Rozbiorka Budynku 2 Zagospodarowanie terenu wraz z likwidacja kolizji
i przebudowa linii kablowej 0,4 kV w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w
Szczecinie” i ,Budowa budynku na potrzeby Oddziatu Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziatu
Neurologii z Pododdziatem Udarowym wraz z budowa facznika komunikacyjnego i zagospodarowaniem terenu
w Samodzielnym Publicznym Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

w ramach projektu wspotfinansowanego ze $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, w ramach
Regionalnego Planu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego pn.,Podniesienie jakosci i
dostepnosci ustug medycznych SPWSZ w Szczecinie poprzez budowe budynku na potrzeby Oddziatu
Nefrologii i Transplantacji Nerek, Stacji Dializ, Oddziatu Neurologii wraz z Oddziatem Udarowym oraz Oddziatu
Choréb Wewnetrznych i Nadci$nienia Tetniczego wraz z wyposazeniem”

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Wykonanie wszelkich robot budowlanych wymaganych do kompletnej realizacji zadania
inwestycyjnego na podstawie projektu budowlano-wykonawczego wraz z pozwoleniem na budowe,
opisanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt (dalej: ,,STWIOR”) zgodnie z
postanowieniami i wytycznymi zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia dla
przetargu poprzedzajgcego zawarcie Umowy (dalej: ,SIWZ"),

2) Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie i w systematyce okresSlonej w
SIWZ,

3) Przygotowanie wszystkich dokumentéw, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych
prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
dla catego obiektu,

4) Wykonanie wszelkich innych czynnosci, jakie okaza sie niezbedne do wykonania obowigzkéw lub
rezultatow wskazanych w pkt 1) — 3) powyzej.

3. Szczegbtowy zakres i sposob wykonania Przedmiotu Umowy okreslajg nizej wymienione dokumenty —
wymienione w kolejnosci pierwszenstwa dla celdw interpretacyjnych:

1) Umowa;

2) Szczegdtowy Opis Przedmiotu Zamowienia, stanowigcy Zatacznik nr 1 do Umowy (dalej — ,,0PZ");

3) Dokumentacja projektowa,

4) Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);

5) SIWZ wraz z zatgcznikami innymi, niz wymienione w pkt 2) -4) powyzej,

6) Harmonogram rzeczowo-finansowy,

7) Oferta Wykonawcy (dalej — ,Oferta”), Kosztorys opracowany metodg szczegotowa

8) Wszelkie inne dokumenty zatgczone do Umowy.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej nalezy traktowac, jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce

w tym znaczeniu, iz przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to

powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia

zakresu wymaganej staranno$ci. Dokumenty okreslone w pkt 2) -7) powyzej stanowig zataczniki i

integralng czes¢ Umowy

4. Wykonanie Przedmiotu Umowy jest wspdifinasowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze $rodkéw pochodzacych z budzetu panstwa na podstawie zawartej w dniu 7 grudnia
2017 r. Umowy o dofinansowanie Projektu ,Podniesienie jakosci i dostepnosci ustug medycznych SPWSZ
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w Szczecinie poprzez budowe budynku na potrzeby Oddziatu Nefrologii i Transplantologii Nerek, Stacji
dializ, Oddziatu Neurologii wraz z Oddziatem udarowym oraz Oddziatu Chordb Wewnetrznych i
Nadcisnienia Tetniczego wraz z wyposazeniem” Nr RPZP.09.01.00-32-0003/17-00 w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, O$ priorytetowa 9:
JInfrastruktura publiczna”, Dziatanie 9.1. ,Infrastruktura zdrowia” (dalej — ,,Umowa o Dofinansowanie”).

§2

Termin realizacji Umowy
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci robdt stanowigcych Przedmiot Umowy w terminie
maksymalnie 28 miesiecy od dnia podpisania umowy (w zaleznosci od pkt 1.1 ponizej), w tym:

1.1. Termin realizacji robdt budowlanych wynosi maksymalnie 25 miesiecy ((kryterium oceny ofert)

od podpisania umowy,
1.2. termin uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wynosi 3 miesigce, liczac od terminu okreslonego w
pkt 1.1.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy w oparciu o Harmonogram rzeczowo —
finansowy, stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy (Wzdr harmonogramu rzeczowo - finansowego stanowi
Zatgcznik nr 6 do SIWZ ).
. Najpézniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, celem akceptacji projekt
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporzadzony w formie pisemnej oraz dwie jego kopie, jak réwniez
przesle jego kopie elektroniczng na adres e-mail Przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazany w dalszej czesci
Umowy. Opodznienie w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie stanowi przeszkody do
podjecia przez Wykonawce realizacji Przedmiot Umowy.
. Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia otrzymania projektu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesienie do niego poprawki, ktére Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢. Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajagcego w terminie, okreSlonym w zdaniu poprzednim
uznawane bedzie za akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowanego.
. W przypadku opdznienia przez Wykonawce z wykonaniem obowigzku, o ktéorym mowa w ust. 3 trwajgcego
dtuzej niz 7 dni Zamawiajacy, zachowujgc prawo do naliczenia kar umownych, sporzadzi Harmonogram
rzeczowo-finansowy, ktérym Wykonawca bedzie zwigzany.
. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe rozliczen miedzy Stronami oraz ustalania kwoty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu robot, ktdry podlegat odbiorowi przez
Zamawiajgcego.

§3
Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w

WYSOKOSCI:  .oveveeee zt  brutto, stownie: zlotych brutto (dalej -

Wynagrodzenie), na ktore sktadajg sie:

1) wartos¢ Wynagrodzenia netto zt, stownie: ztotych netto

2) warto$¢ naleznego podatku VAT w wysokosci z podatkiem VAT zt, stownie:
...................................... ztotych.

Okre$lone w ust. 1 powyzej Wynagrodzenie oraz jego czesci sktadowe sg zgodne z formularzem
ofertowym Wykonawcy, ktdrego kopia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym, ma charakter wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu
cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.
W celu doktadnego zrozumienia zakresu robdt i oszacowania Wynagrodzenia, Wykonawca przed
ztozeniem oferty dogiebnie zaznajomit sie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot-(STWIOR), SIWZ oraz postanowieniami Umowy
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4. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym
wynagrodzenie za udzielenie gwarancji jakosci, koszty wszelkich niezbednych optat zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy, podatki, cta, koszty ewentualnych uzgodnien, koszty robdt przygotowawczych a
takze koszty atestow, prob, przygotowania dokumentacji, w tym powykonawczej, itp.

5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Umowg oraz wszystkie czynnosci
potrzebne dla wtasciwego wykonania i ukonczenia robdt oraz usuniecia wszystkich wad i usterek

6. Wykonawca uwzgledni w kwocie Wynagrodzenia wszystkie uwarunkowania realizacyjne okreslone w SIWZ, w
tym koszty zapewniania ciggto$¢ pracy obiektéow Zamawiajgcego, tj; na czas realizacji robdt w przypadku
koniecznosci odciecia istniejgcych instalacji wykonanie zastepczych instalacji w celu zapewnienia dostawy:
gazéw medycznych i technicznych, biezacej zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacji cieptowniczych
centralnego ogrzewania itp. Ochrone o0sob postronnych i personelu Zamawiajgcego przed skutkami
prowadzonych robdt, koszty czynnosci formalno — organizacyjnych, przeszkolenia i wyposazenia
pracownikdw, uzytkowania sprzetu budowlanego, przegrdd, ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia
terenu wykonywanych robét itp.

§4
Warunki ptatnosci wynagrodzenia
1.  Wszystkie faktury czesciowe oraz faktura koncowa wystawiane bedg na podstawie zatwierdzonych przez
Zamawiajacego czesciowych protokotéw odbioru robdt lub korncowego protokotu odbioru robdt, o ktérych
mowa W § 5 oraz w oparciu o Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatacznik nr 2 do Umowy) i ztozony
kosztorys opracowany metodg szczegdtowg (Zatgcznik nr 2a do Umowy).
2. Faktury za wykonane roboty wystawione zostang na podstawie:
1) do 90% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie czesciowych protokotow
odbioru oraz koncowego protokotu odbioru robét,
2) minimum 10% Wynagrodzenia o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 na podstawie pozwolenia na
uzytkowanie, o ktdrym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

3. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez
Zamawiajacego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do kazdej z wystawianych faktur
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ réwniez dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego
wynagrodzenia wszystkim Podwykonawcom oraz dalszym Podwykonawcom, pisemne o$wiadczenie
wszystkich Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow wystawione nie wczesniej niz w dniu
wystawienia faktury przez Wykonawce o terminach i wysokos$ci wszelkich nieuregulowanych, w tym takze
niewymagalnych zobowigzan Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu Umowy (wzoér o$wiadczenia
stanowi Zatacznik nr 6b do Umowy). W przypadku nie dotaczenia odpowiednio wymaganych w danym
przypadku o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw i dowoddw potwierdzajacych
zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw Zamawiajgcy wstrzyma
zaptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zapfaty. O$wiadczenie kazdego z podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw musi zawieraé zakres robot i zestawienie kwot, ktore byty lub sg nalezne
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcow z tytutu robdt wykonanych na rzecz Wykonawcy.

4. Zwolnienie zatrzymanej zgodnie z postanowieniami ust. 3 powyzej czesci Wynagrodzenia nastgpi po
przedstawieniu przez Wykonawce brakujgcych dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, chyba ze Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Od zatrzymanej kwoty nie przystuguijg
odsetki za zwloke w zaptacie. Z tego powodu réwniez nie przystuguje Wykonawcy prawo do przedtuzenia
terminu wykonania Przedmiotu Umowy."”

5. Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zatgczy poswiadczenie z Urzedu Skarbowego, ze jest
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.
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10.

11.

12.

13.

Zaptata Wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego oryginatu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wszystkimi dokumentami, o ktérych mowa powyzej w ust. 3.

. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, przesytajgc Wykonawcy stosowne o$wiadczenie o potrgceniu.

Za date zaptaty przyjmuije sie kazdorazowo date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W tresci kazdej z faktur musi zosta¢ umieszczony numer oraz data zawarcia Umowy wraz z informacjg o
protokole odbioru, stanowigcym podstawe do jej wystawienia. TresS¢ faktur bedzie kazdorazowo
uzgadniana z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy moze z wiasnej inicjatywy lub na wniosek Wykonawcy postanowi¢ o zmianie wartosci
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy w
przypadku zaistnienia okolicznosci majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy sporzadzi nowy Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz doreczy go Wykonawcy na pismie.
Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony przez
Zamawiajgcego koncowy protokdt odbioru robdt okreslonych w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramie rzeczowo - finansowym.

Wykonawca wyraza niniejszym zgode na to, by Zamawiajgcy magt potraci¢ z naleznosciami wynikajgcymi
z wszelkich wystawionych przez Wykonawce faktur wszelkie naliczone kary umowne, o ktérych mowa w §
11 niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze cedowac jakichkolwiek naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz innego
podmiotu, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego w tym zakresie wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

8§85
Odbiory

. Wykonane roboty podlega¢ bedg odbiorom czesciowym i odbiorowi koncowemu.
. Po wykonaniu stacji uzdatniania wody Wykonawca zleci Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w

Szczecinie badanie wody i przedstawi wynik z tego badania. Warunkiem pozytywnego odbioru wykonanej
stacji uzdatniania wody jest prawidtowy wynik z badania wody pod katem parametréw fizykochemicznych i
mikrobiologicznych zgodnych z wymaganiami zawartymi w FARMAKOPEA POLSKA WYD. VII TOM I.

. Odbiory czesciowe dokonywane beda raz na miesigc, w terminach uzgodnionych przez Strony. Na wniosek

Zamawiajgcego, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, czeSciowe protokoty odbioru robot mogg byé
sporzadzane czesciej niz raz na miesigc. Protokoty odbioru czeSciowego robdt nie stanowig pokwitowania, o
ktorym mowa w art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego, i stanowig one tylko i wytgcznie dokument rozliczeniowy
umozliwiajgcy czesciowe rozliczanie sie z Wykonawca.

. Odbidr koncowy zostanie dokonany po kompletnym wykonaniu Przedmiotu, zgodnie z Umowa.
. Wykonawca kazdorazowo zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowos¢ do odbioru czesciowego przedktadajac

jednoczesnie:
1) protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow w
ramach robot, ktére podlega¢ majg odbiorowi cze$ciowemu,
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5) Raport Miesieczny,

6) Oswiadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) wydane dla urzadzen podlegajacych odbiorowi
przez ich producenta, importera lub dostawce (jezeli karty takie zostaty wydane).,

7) Karte gwarancyjng (dotyczy wytgcznie odbioru korncowego).

6. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce kompletnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem ust. 7 ponizej. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, iz zgtoszenie gotowosci do odbioru jest niekompletne, tj. nie zawiera dokumentéw, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wezwania Wykonawcy do uzupetnienia
stwierdzonych brakéw. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru w ciggu 7 dni od dnia uzupetnienia przez
Wykonawce brakéw zgtoszenia gotowosci do odbioru.

7. W razie zgloszenia przez Wykonawce do odbioru robot, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy moze wstrzymaé czynnosci odbiorowe i wyznaczy¢ Wykonawcy termin na wykonanie robét
brakujgcych do uznania gotowosci do odbioru. Jezeli roboty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim nie
zostang wykonane w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uprawniony bedzie zleci¢ ich usuniecie innemu
dowolnie wybranemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie odbioru robdt zanikajgcych badz podlegajgcych zakryciu
istnienia jakichkolwiek wad lub usterek w wykonanych robotach, moze on wedle swojego uznania dokonac
odbioru i wyznaczy¢ termin do usuniecia wad lub usterek badz tez odméwi¢ dokonania odbioru. W
przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad lub usterek, po ich usunieciu
sporzadzony zostanie protokoét usuniecia wad i usterek.

9. Koncowy odbior powinien zosta¢ poprzedzony wpisem w dzienniku budowy, zawierajgcym os$wiadczenie
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt przewidzianych do wykonania w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy.

10. W toku czynnosci odbioru Zamawiajacy zweryfikuje, czy roboty zostaly wykonane przez Wykonawce
zgodnie z wymogami okreslonymi w Umowie i zatgcznikach do niej, deklarowanymi przez Wykonawce w
Ofercie lub powszechnie obowigzujgcymi lub uznawanymi standardami jakosciowymi dokumentacjg
projektowa i obowigzujgcym prawem. Odbiory robdt budowlanych wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone przez Zamawiajgcego zostang wady lub usterki nadajace sie
do usuniecia wowczas:

1) jezeli stwierdzone zostang istotne wady, uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jego przeznaczeniem lub stwierdzone zostanie, ze przedmiot odbioru wykonany zostat niezgodnie
z projektem lub zasadami wiedzy technicznej — Zamawiajgcy uprawniony bedzie odmdwic
dokonania odbioru do czasu usuniecia stwierdzonych wad,

2) jezeli zostang stwierdzone wady inne niz wskazane w pkt 1) powyzej lub usterki — Zamawiajgcy w
protokole odbioru opisze te wady i usterki, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie, a po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu uprawniony bedzie do powierzenia
usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu (wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone przez Zamawiajgcego zostang wady lub usterki nie nadajace
sie do usuniecia:

1) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy stosownego obnizenia umdéwionego wynagrodzenia,
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej Przedmiotu Umowy;

2) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy, przy zachowaniu jednakze uprawnienia do naliczenia
kary umownej za odstgpienie od Umowy oraz prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych.
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13.

14.

15.

16.

Kazdy odbiér zostanie udokumentowany poprzez sporzadzenie przez Zamawiajgcego odpowiedniego
protokotu odbioru — czesciowego lub koncowego, Kazdy protokdt winien zawiera¢ wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru z podaniem termindw wyznaczonych na usuniecie stwierdzonych w tej dacie
niezgodnosci, wad lub usterek.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy uznawac bedzie wszystkie roboty wykonane zgodnie ze szczegétowym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i odebrane przez Zamawiajgcego na podstawie stosownego
protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru koncowego bez istotnych zastrzezen.

Za dzien wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien rzeczywistego jego wykonania, wskazany w
protokole odbioru koncowego. Czynnosci odbiorowe zwigzane z odbiorem koncowym mogg zostaé
przeprowadzone po uptywie terminu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, przy czym w terminie tym
Wykonawca obowigzany jest osiggnaé¢ gotowos¢ do odbioru koncowego i dokonac zgtoszenia gotowosci
do odbioru, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

Za dzien wykonania danego zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy uznaje sie dzien rzeczywistego ich
wykonania, wskazany w dzienniku budowy lub protokole odbioru cze$ciowego.

8§6
Podwykonawstwo

W przypadku realizacji przez Wykonawce Przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcow (dalej:
~Podwykonawca”). Wykonawce obcigza¢ bedg obowigzki opisane w z Umowie i w przepisach prawa, w
tym w szczegolnosci PZP. Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢
zamoOwienia publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi Podwykonawcami. Wzér umowy z
podwykonawcg robdt budowlanych, zawierajgcy wymagane przez Zamawiajgcego postanowienia stanowi
Zatgcznik nr 6a do Umowy. Strony umowy podwykonawczej mogg zmieniaé wzor, stanowigcy Zatgcznik nr
... poprzez dodanie nowych postanowien, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi we
wzorze przez Zamawiajacego. Postanowienia zawarte przez Zamawiajgcego we wzorze Uumowy
podwykonawczej, stanowigcej Zatgcznik nr 6a do Umowy nie mogg by¢ zmieniane.
Wykonawca uprawniony jest wykonywac roboty budowlane wchodzace w sklad Przedmiotu Umowy za
pomocg Podwykonawcdw zgtoszonych oraz w  stosunku, do ktérych Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu
zgodnie z przepisami art. 647' KC. Strony postanawiaja, iz realizacja robét budowlanych wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy przy pomocy Podwykonawcdw bez uprzedniego zgtoszenia, jak réwniez w
stosunku, do ktérych Zamawiajgcy wnidst sprzeciw Podwykonawcy stanowi nienalezyte wykonanie
Umowy przez Wykonawce.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy przed rozpoczeciem robot, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
To samo dotyczy obowigzku przedstawienia projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od przedstawienia
mu przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
zgtosi w formie pisemnej zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na zawarcie
umowy. W przypadku nieprzedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane — Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy taki przypadek.
Zamawiajgcy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane: (1)
niespetniajgcej wymagan okreslonych w § 6 ust. 22 i 23, Umowy lub (2) gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku niewykonania obowigzku, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie 20.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Zamawiajgcy w terminie, o ktdrym mowa w ust. 3 zgtosi w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji zaistnienia ktorejkolwiek
z przestanek wymienionej w ust. 4.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, lub projektu
umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wymaga dopetnienia obowigzkéow
opisanych w ust. 2 — 5. Kara umowna, o ktérej mowa w ust. 5 (tj. 20.000,00 zl) jest nalezna
Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo, lub poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za wiasne. Wykonawca jest
odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan Podwykonawcéw na terenie budowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Wykonawca
na protokotach odbioru czesciowego i koricowego opisze zakres oraz warto$¢ robdt wykonywanych przez
takich Podwykonawcoéw. Uchylanie sie Wykonawcy od wykonania ktéregokolwiek z wymienionych
obowigzkow uprawnia Zamawiajgcego do odmowy odbioru czesciowego robdt lub przyjecia faktury.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Wynagrodzenia nie mniejszej jednak niz 50.000 zt. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktdrym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w kwocie 20.000,00 zt za kazdy przypadek.

W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 14 dni od wezwania, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w zdaniu nastepnym. W przypadku
niewykonania obowigzku, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w kwocie 20.000,00 z za kazdy przypadek.

Zmiana umowy z Podwykonawcg, z ktérym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w ust. 9 — 10. Kara
umowna, o ktdrej mowa w ust. 10 jest nalezna Zamawiajgcemu réwniez w przypadku nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii aneksu do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jego zawarcia.
Zawarcie przez Podwykonawce, z ktorym Wykonawca zawart umowe o podwykonawstwo z dalszym
Podwykonawcg wymaga dopetnienia obowigzkéw opisanych w Umowie dla zawarcia umowy o
podwykonawstwo oraz wprowadzenia postanowien dot. bezposredniej zaptaty dalszym Podwykonawcom
analogicznych, jak opisane w ust. 13 i nast.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Termin zgtaszania uwag bedzie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 13, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku niemoznosci dokonania potrgcenia, o ktdrym mowa w ust. 18 z uwagi na brak wymagalnej
wierzytelnosci przystugujagcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zaptaty w terminie nie krétszym niz 7 dni kwoty odpowiadajacej kwocie wynagrodzenia wyptaconego
przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Konieczno$¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci Wynagrodzenia moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z ktorymi zawart
umowy o podwykonawstwo, a w przypadkach zaistnienia podstaw do bezposredniej zaptaty dalszym
Podwykonawcom — do dokonywania terminowej zaptaty dalszym Podwykonawcom. W przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 20.000,00 zt za kazdy przypadek nieuzasadnionego braku zaptaty takiego
wynagrodzenia, a w przypadku nieuzasadnionej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 1% wynagrodzenia wynikajgcego z danej umowy podwykonawczej za kazdy dzien opdznienia
przy czym nie mniej niz 2.000,00 z} za kazdy taki przypadek. Brak zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom bedzie uznawany za nienalezyte wykonywanie Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie

odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;
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4)

5)

6)

7)

8)

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR), SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o
podwykonawstwo robdt budowlanych, nie bedzie krdtszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

0 obowigzku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3a PZP
na zasadach obowigzujgcych Wykonawce;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo,

zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcom robot budowlanych wymaga uzyskania uprzedniej
zwody Zamawiajgcego i Wykonawcy .

23. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1)

2)

3)

4)

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapfaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z
wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, chyba ze w postanowieniach umownych
znajdg sie wyrazne postanowienia, ktore bedg wskazywaty na to, ze potrgcona na zabezpieczenie
kwota, nie stanowi juz wynagrodzenia, tylko zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, opisanie
celu tego zabezpieczenia, jak réwniez, ze zaptata wynagrodzenia pomniejszonego o kwote
potrgcong na zabezpieczenie stanowi nalezyte wypetnienie zobowigzania w zakresie zaptaty
wynagrodzenia oraz w przypadku braku zwrotu tego zabezpieczenia przez Wykonawce lub
podwykonawce, podmiotowi uprawnionemu bedzie przystugiwato roszczenie o zwrot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a nie o zaptate wynagrodzenia,

nie moze zawiera¢ termindw wykonania dtuzszych niz okreSlonych w Umowie Wykonawcy z
Zamawiajgcym.

24. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie w okresie obowigzywania niniejszej umowy zazada¢ od Wykonawcy
przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy wyznaczy termin na dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢
krotszy niz 3 dni. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie udzielic na pismie wszelkich
wnioskowanych informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§7

Prawa i obowigzki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy jest obowigzany do:

1)

2)

protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie
do 7 dni od daty podpisania Umowy; Zamawiajacy zastrzega, ze szczegdtowe terminy wydania
przez Zamawiajgcego poszczegolnych pomieszczen, w ktérych wykonywane bedg roboty okreslane
beda zgodnie z OPZ,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego sprawowanego przez wyzhaczone przez Zamawiajgcego
osoby,

10

Znak sprawy: EP/220/98/2017



10.

3) zaptaty Wynagrodzenia za nalezycie wykonany Przedmiot Umowy na zasadach okreslonych w
Umowie,
4) dokonanie odbioru Przedmiotu Umowy na zasadach okreslonych w Umowie,
5) zwalnianie Zabezpieczenia na zasadach okreslonych w Umowie,
6) przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego,
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsca do nieodptatnego poboru energii elektrycznej, energii cieplnej
i wody oraz kanalizacji do spustu Sciekow sanitarnych dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy.
Podtaczenie medidw energetycznych i odprowadzenie sciekéw sanitarnych Wykonawca przeprowadzi we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Zamawiajgcemu stuzy prawo do wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, w tym do dokumentdw finansowych zwigzanych z realizacjg Przedmiot Umowy,
dotyczacych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbioréw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajgcy udostepni do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odno$ne dane dotyczace terenu budowy,
ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Bedzie sie uwazato, ze
Wykonawca obejrzat i sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, SIWZ i inne dostepne informacje oraz, ze
przed ztozeniem Oferty, uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odnosne sprawy obejmujgce:
1) ksztalt i charakter placu budowy, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi;
2) warunki geologiczne, hydrologiczne i klimatyczne,
3) zakres i charakter pracy, materiatow, sprzetu i urzadzen, koniecznych do realizagcj
4) obowigzujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy;
5) zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug,
6) uwarunkowan wynikajagcych z lokalizacji placu budowy z uwzglednieniem mozliwosci
transportowych do Szczecina oraz bazy noclegowej miasta.
Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wystapi zdarzenie wptywajgce na bezpieczenstwo zdrowia i zycia oséb
przebywajgcych na placu budowy lub na nieruchomosciach sasiednich, Zamawiajgcy moze, bez zwalniania
Wykonawcy z zadnego z jego obowigzkéw i odpowiedzialnosci w ramach Umowy, poleci¢c Wykonawcy
wykonac kazda takg prace, ktdra, w ocenie Zamawiajgcego, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Zamawiajacy jest uprawniony wyznaczy¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry bedzie sprawowat
obowigzki przypisane mu w Umowie. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie obejmowat
odpowiednio kwalifikowanych inzynieréw i innych fachowcéw, zdolnych do wypetniania takich
obowigzkdw.
Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie koordynowaé
czynnosci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie miat uprawnien do dokonywania zmiany Umowy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego bedzie mogt jednakze zaproponowal wprowadzenie poprawek do wszystkich
czesci Umowy, ktére sa w jego opinii konieczne lub uzasadnione. Wszelkie poprawki lub zmiany do
jakiejkolwiek czesci Umowy zostang wprowadzone zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczacymi jej
zmian. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcy z jego
obowigzkdéw, zobowigzan lub odpowiedzialnosci, ktore ponosi Wykonawca w $wietle postanowiert Umowy,
ani nie ma uprawnien do odstepowania od realizacji jakichkolwiek czesSci robdt bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
Wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, Swiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia, powiadomienia,
oferty, zadania, préby, lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wigcznie z brakiem
sprzeciwu, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci ponoszonej przez niego na mocy Umowy,
wigcznie z odpowiedzialnoscig za btedy, pominiecia, rozbieznosci i niedopetnienia.
W dowolnym czasie Zamawiajagcy moze wyda¢ Wykonawcy polecenia wykonania koniecznych do

wykonania robdt oraz usuniecia wad, co bedzie traktowane, jako dziatanie zgodne z Umowa. Wykonawca
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bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli jednak polecenie bedzie stanowito zmiane Umowy, to w takiej sytuacji
Strony postgpig zgodnie z postanowieniami Umowy dotyczgcymi jej zmian.

11. We wszystkich sprawach objetych Umowg Wykonawca zastosuje sie do polecen wydanych przez
Zamawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jedli to tylko
mozliwe, to te polecenia winny by¢ wydawane na pismie. Jezeli Zamawiajacy (i) wyda polecenie ustne i
(i) otrzyma pisemne potwierdzenie przyjecia polecenia od Wykonawcy, w ciggu dwdch dni roboczych po
wydaniu polecenia lub (iii) Wykonawca nie odpowie przez wydanie pisemnego odrzucenia polecenia w
ciggu 3 dni po otrzymaniu takiego polecenia, to takie polecenie uznaje sie za przyjete do realizacji przez
Wykonawce.

12. Zamawiajacy lub dziatajagcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie organizowat rady
budowy z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz cztonkow jego
zespotu dedykowanych do kontroli robdt w ramach poszczegdinych branz, oraz innych zaproszonych osob.
Celem rad budowy bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy rad budowy bedzie ustalat Zamawiajacy lub dziatajgcy w jego imieniu Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, nie rzadziej jednak niz raz w tygodniu. Rady budowy bedg prowadzone i protokotowane
przez Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a kopie
protokotu beda dostarczone Wykonawcy i innym obecnym na pisemny wniosek.

13. Zamawiajacy upowazni na piSmie Wykonawce do przeprowadzenia czynnosci formalno-prawnych
zwigzanych z uzyskaniem przez Wykonawce u imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

§8
Prawa i obowigzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z Umowy, nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie rob6t wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy
zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, ustawg Prawo Budowlane, obowigzujgcymi
Polskimi Normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami), jak réwniez wykonanie wszystkich innych $wiadczen
przewidzianych do realizacji przez Wykonawce w Umowie i zatgcznikach do niej;

2) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zabezpieczenie go wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi i urzadzeniami technicznymi;

3) zapewnienie obecnosci Kierownika Budowy na placu budowy we wszystkie dni robocze, w godzinach co
najmniej od 7:00 do 15:00, a w przypadku absencji Kierownika Budowy wyniktej ze zdarzen losowych
trwajgcej dtuzej niz dwa dni — zapewnienie jego zastepcy na caty czas nieobecnosci Kierownika
Budowy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 10 dni roboczych ; w przypadku gdyby okres absencji
Kierownika Budowy miat by¢ dtuzszy

4) wykonywanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane;

5) wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale wykwalifikowanego personelu, oraz wyposazenie tego
personelu w sprzet ochrony osobistej i podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy; na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca dostarczy kopie dokumentow
poswiadczajgcych aktualno$¢ badan lekarskich i szkolen BHP wszystkich oséb realizujgcych Umowy,

6) uzywania do realizacji Przedmiotu Umowy wytgcznie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami prawa, w tym w
szczegolnosci zgodnie z przepisem art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz dokumentacjg opisujaca
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Przedmiot Umowy, opisanych w zlozonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego Wniosku Materiatowym (wzdr wniosku stanowi Zatgcznik nr 4 do Umowy),

7) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed przystgpieniem do robot;
8) przygotowanie szczegétowego Harmonogramu rzeczowo - finansowego;
9) zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robdt ztozonego osob, wskazanych przez

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

25)

26)

Wykonawce w Ofercie lub Wykazie osdb ztozymy przez Wykonawce w toku postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego poprzedzajgcego zawarcie Umowy

zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz  pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbednym do odpowiedniego i terminowego wykonania robdt;
korzystania wytgcznie ze sprawnych techniczne maszyn i urzadzen. Na kazde zadanie przedstawiciela
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzagdzen. Dotyczy to takze maszyn
i urzadzen kontrahentéw (podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw Wykonawcy),

zabezpieczenia materiatéw i Srodkow produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robot
realizacja zalecen i polecen Zamawiajgcego - w tym réwniez wpisanych do dziennika budowy;
realizacja zalecen polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w tym réwniez wpisanych do dziennika
budowy;

przestrzeganie wszelkich wymagan zawartych w zezwoleniach i umozliwienie wystawiajagcym je
instytucjom ewentualnej inspekcji i zbadania przebiegu robdt jak réwniez udziatu w badaniach,
testach lub innych procedurach sprawdzajacych,

wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robdt
podstawowych;

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe;

utrzymanie terenu budowy w nalezytym stanie i usuwanie na biezaco zbednych materiatéw, odpadow
oraz $mieci; z udokumentowaniem miejsc sktadowania odpaddw lub ich utylizacji zgodnie z
obowigzujgcymi tym zakresie przepisami prawa; w przypadku naruszenia obowigzku biezgcego
usuwania materiatow, odpaddéw oraz $mieci, Zamawiajagcy bedzie uprawniony do wykonania lub
zlecenia wykonania podmiotom trzecim niezbednych pra porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,
prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi jak i
ciektymi w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo — wodnego

przywrdcenie po zakonczeniu robdt terenu budowy oraz terenu stanowigcego zaplecze budowy do
stanu przewidzianego w projekcie;

utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z terenu budowy na drogi publiczne

przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 21% — 7%

biezgce informowanie Zamawiajgcego o sposobie prowadzenia jakosciowych prdb na budowie;
dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie dokumentow potwierdzajgcych sposdb
gospodarki odpadami Wykonawca bedzie zobowigzany dotgcza¢ do dokumentacji odbiorowej),
zgtaszania do odbioru peszezegélnyehrebdt—w-Eym-robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu —
terminie nie krotszym niz na 3 dni przed planowanym ich zakryciem lub zanikiem pod rygorem nie
dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego, w-terminie—zaniku—robdt—zanikajgeyeh,ha—3—{trzy)rdni
przed-przewidywanym-ichzakryciemlub—zantkaieeiem-—Jezeli Wykonawca nie dokona zgtoszenia w w
tym terminie , nie-peinformowat-o-tych-faktach-Zamawiajaeego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub

wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie, po dokonaniu odbioru, przywrécic¢ roboty
do stanu poprzedniego (sprzed odkrycia lub wykonania otworéw) na swdj koszt i ryzyko

przekazania Zamawiajgcemu wszelkich certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestéw na wbudowane
materiaty przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréw czeSciowych, protokotéw préb i innych
niezbednych dokumentow do akceptacji przez Zamawiajgcego;

13

Znak sprawy: EP/220/98/2017



28)
29)

30)

31)
32)

33)

34)
35)

36)

37)

38)
39)
40)
41)
42)

43)

44)

informowanie na piSmie Zamawiajgcego w przypadku odbioru lub odbioru wymagajacego powotania
komisji z udziatem osdb trzecich, z wyprzedzeniem 7 dni.

zgtaszanie i uzgadnianie z Zamawiajgcym koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, dodatkowych
lub podobnych;

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbiordw, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organdw wymagane przepisami i dokumentacjg projektowa, niezbedne Swiadectwa
kontroli jakosci, o$wiadczenia kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,a” i lit.
»b” ustawy Prawo Budowlane;

przekazanie Zamawiajgcemu sprawdzonej i zatwierdzonej uprzednio przez Zamawiajgcego,
dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi i protokétami po montazowymi;
ubezpieczenie mienia budowy oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy na
zasadach opisanych w Umowie;

zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych robdt do czasu koricowego
odbioru przez Zamawiajgcego;

zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego dla placu budowy;

zapewnienie nadzoru oraz przestrzegania przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny
pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, oznakowania i wyposazenia terenu budowy w sprzet p.
poz., umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego celem
dokonania kontroli i udzielanie im informacji i danych wymaganych przepisami;

zachowania czystosci drég publicznych (w razie koniecznosci bedzie stosowat mycie kot pojazdow
przed ich wyjazdem z placu budowy)

sporzadzenia przed przystgpieniem do robdt szczegdtowej dokumentacji fotograficznej (lub/i
filmowej) celem ustalenia stanu poczatkowego obiektow sgsiadujgcych, aby zabezpieczy¢ sie przed
skutkami nieuzasadnionych roszczen. Kopia przedmiotowej dokumentacji zostanie dostarczona
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego,

prowadzenie dokumentacji fotograficznej dokumentujgcej postep realizacji prac; dokumentacja
fotograficzna bedzie dotgczona co miesigc do protokotu odbioréw czesciowych

zapewnienie ochrony Srodowiska na terenie budowy oraz w bezposrednim otoczeniu;

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatalno$¢ tego
wykonawcy, jego mienie itp.

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku Zamawiajgcego -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swoj koszt i ryzyko;

zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z zapewnieniem zaplecza socjalno—biurowego dla Zamawiajgcego;
strzezenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy
do daty przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu protokotem koncowego odbioru i
zlikwidowania zaplecza budowy;

niezwtocznego powiadamiania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego, o kazdym
btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w dokumentacji projektowej lub STWIOR jakg wykryje
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podczas analizowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robot stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy

45) przygotowanie wszystkich dokumentow, uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnien wymaganych
prawem i wynikajgcych z dobrej praktyki i wiedzy personelu Wykonawcy niezbednych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie dla
catego obiektu i pokrycie wszelkich wyniktych z tych przyczyn kosztéw i wydatkdw;

46) ztozenie, w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy listy wszystkich zezwolen i decyzji wymaganych
do rozpoczecia i ukoficzenia robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy;

47) umozliwienie Zamawiajgcemu wgladu do dokumentéw Wykonawcy, Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcdw, w tym do dokumentéw finansowych zwigzanych z realizacjg Przedmiot Umowy,
dotyczgcych terminowego usuwania usterek i wad stwierdzonych podczas kontroli, odbiordw, a takze
stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi.

48) W razie koniecznosci opracowania dodatkowych rysunkow lub specyfikacji, ktére mogg byc
wymagane w zwigzku z wykonywaniem robét lub z innych powoddw, zgodnie z niniejszg umowa (np.
rysunki warsztatowe, plany organizacji robét, organizacji placu budowy itp.) Wykonawca powiadomi
na pisSmie i przediozy te rysunki Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, po
uprzednim uzgodnieniu z nadzorem autorskim, do akceptacji, fgcznie z towarzyszgcg dokumentacjq i
specyfikacjami. Koszty wykonania tych opracowan poniesie Wykonawca.

49) placenie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca podlega wszystkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez instytucje
uprawnione na mocy obowigzujgcych przepisow prawa, w tym instytucji finansujgcych niniejszg umowe.
Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu, jakie
uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie
dokumenty dotyczace wykonywania niniejszej umowy.
Wykonawca w czasie prowadzenia robot na obiektach eksploatowanych przez Zamawiajgcego
zobowigzany jest kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym sposob zajecia obiektu, tak aby zachowaé
ciggtos¢ pracy obiektu.
Wykonawca zapewni na wiasny koszt poza budynkiem szpitala przez caty okres trwania niniejszej umowy
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego urzadzenie i utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
wiasnych i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie ponosit koszty ubezpieczenia zaplecza terenu
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy w sposob zgodny z warunkami
zapewnienia cigglosci funkcjonowania obiektéw Zamawiajacego, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do
Umowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca rozpozna lokalizacje istniejgcych mediow takich jak kanalizacja,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed rozpoczeciem
wykopow lub innych robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach
drogowych, rowach melioracyjnych, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich
rodzajow wyrzadzonych przez niego oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w trakcie
prowadzenia robdt. Wykonawca bez zwtoki, na wiasny koszt naprawi wszystkie szkody i jesli to bedzie
konieczne przeprowadzi dalsze prace naprawcze zarzadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
nawet w przypadku innego potozenia, nie wskazanego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien z wkadzami lokalnymi,

firmami lub wiascicielami dotyczacych koniecznego usuniecia i ponownej instalacji istniejgcych medidw jak

uzgodniono z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu sieci i urzadzen istniejgcych Wykonawca przedtozy inspektorowi

nadzoru inwestorskiego opinie dotyczaca stanu technicznego oraz proponowany program naprawy wraz z

wyceng kosztéw naprawy.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdw odwadniajgcych, wodociggow i
gazociggow, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw podczas

wykonywania robo6t. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt., w

szczegolnosci elewacje, stolarke okienng i drzwiowa, instalacje i zagospodarowanie terenu. Wykonawca

niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt.

Zadne dziatania, w szczegdlnosci dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdw lub

innych medidw uzytecznosci publicznej nie bedg rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego i inspektora
nadzoru inwestorskiego na piSmie nie pozniej niz na 7 dni przed zamierzonym rozpoczeciem tego rodzaju

prac tak, by umozliwi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i

srodkow bezpieczenstwa. Do wniosku o zgode na przeprowadzenie tego rodzaju robdt Wykonawca

dostarczy Zamawiajgcego i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykaz wazniejszego sprzetu, ktérego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza uzy¢ (np. koparki, ciezaréwki, dzwigi,

kompaktory, mieszalniki itp. ) wraz z ich petng charakterystyka.

Materiaty z rozbidrki budynkdéw, budowli i urzadzen, przewidzianych do likwidacji przed lub w czasie

budowy musza by¢ utylizowane na koszt Wykonawcy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

gospodarowania odpadami.

Materiaty z rozbiérki zawierajgce azbest nalezy przekazac do utylizacji zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest

(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz pézniejszymi zmianami tj;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie

w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest

(Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

Wykonawca przedstawi wraz z dokumentacjg powykonawczg dowody potwierdzajgce zgodng z przepisami
prawa bezwzglednie obowigzujgcego utylizacje wszystkich materiatdw z rozbiorki (tzw. karty odpaddéw)
w tym w szczegdlnosci dowody potwierdzajgce zgodne z przepisami prawa bezwzglednie
obowigzujgcego utylizacje materiatdw z rozbiorki zawierajgcych azbest.

Materiaty z rozbiérki zawierajgce azbest nalezy przekazac do utylizacji zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz p6zniejszymi zmianami tj;

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych robdt, wymagajgce wywozu np. gruz, urobek ziemny,

itp., beda stanowity wtasno$¢ Wykonawcy oraz zostang usuniete na jego koszt, z wyjatkiem materiatow

opisanych w ponizszej uwadze: Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy o

odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w

pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)

odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadéw do
unieszkodliwienia.  Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru kofncowego realizowanego zamdwienia.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012

roku Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow

budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn

technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
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Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.

Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, oraz wezmie petng odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie Sciekdw pochodzacych ze
wszystkich miejsc z terenu budowy, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca zobowigzuje sie przed zgtoszeniem o zakonczeniu robdt budowlanych do wykonania
kompleksowego sprzgtania obiektu objetego przedmiotem niniejszej umowy, ze szczegdinym
uwzglednieniem profesjonalnego czyszczenia mechanicznie zabrudzonych powierzchni np. stolarki
drzwiowej i okiennej, podtdg, cokotdw, Scian, posadzek w zaleznosci od rodzaju powierzchni oraz ich
konserwacji poprzez zabezpieczenie powtokami ochronnymi, anty poslizgowymi zgodnie z instrukcjami
producenta dla poszczegélnych pokryé, ktére Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia identyfikacji kazdej osoby przebywajgcej na terenie budowy
poprzez trwate oznaczenie odziezy lub posiadanie identyfikatorow. Powyzsze dotyczy rowniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a PZP okreslit w SIWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
czynnosci wchodzace w skfad przedmiotu zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.) tj. wszystkich robdt objetych Przedmiotem
ZamoOwienia z wytgczeniem czynno$ci wykonywanych przez Kierownika Budowy i kierownikdw robdt,
Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujgce te czynnosci beda zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych zobowigzan (facznie:
»,Obowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie tych oséb przez Podwykonawcdow.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia i
ich oceny

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia Obowigzku
Zatrudnienia

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia w stosunku do
0s0b majacych wykonywaé te czynnosci oraz w trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie
Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
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obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 ,
poz. 922 z pdzn. zm.) Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci. W przypadku zmiany sktadu
osobowego Personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych o0s6b do wykonywania poszczegdinych czynnosci
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dla tych oséb dokumenty, o ktorych mowa
w pkt 1- 4 powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynnosci.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia osob wykonujgcych

wskazane w ust. 2 czynnoSci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez

Wykonawce kary umownej, o ktdérej mowa w § 11 ust.1 pkt 6. Nieztozenie przez Wykonawce w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu

potwierdzenia spetnienia Obowigzku Zatrudnienia traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce

lub podwykonawce Obowigzku Zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci wskazane w ust. 2.

W przypadku watpliwoéci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Wykonawca bedzie gospodarzem na terenie prowadzonych rob6t od daty przejecia terenu robét do czasu

jego oddania Zamawiajgcemu, na zasadach przewidzianych prawem budowlanym, a w szczegdlnosci jest

zobowigzany do:

1) skoordynowania wykonawstwa wszystkich robot objetych Przedmiotem Umowy;

2) ochrony mienia oraz przestrzegania przepiséw przeciwpozarowych na terenie budowy i zaplecza
socjalnego budowy;

3) przestrzegania porzadku i czysto$ci wymaganych odpowiednimi przepisami.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby pozostajgce w jego dyspozycji w ramach wykonywania robdt

objetych Przedmiotem Umowy, posiadaja:

1) odpowiednie do zakresu wykonywanej pracy kwalifikacje zawodowe;

2) aktualne badania lekarskie, jezeli przepisy naktadajg obowigzek posiadania takich badan;

3) sg przeszkolone w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych;

4) sg ubezpieczone od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;

5) posiadajg prawo wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, o ile przepisy prawa
naktadajg taki obowigzek.

Jezeli w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi zmiana stanu prawnego Wykonawca wykona swoje
zobowigzania wynikajace z Umowy zgodnie nowymi przepisami prawa, stosownie do postanowien
zawartych przez strony aneksu.

Wykonawca wyznaczy Przedstawiciela Wykonawcy i przekaze mu uprawnienia, konieczne do dziatania w

imieniu Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. Przedstawiciel Wykonawcy poswieci caty

swoj czas kierowaniu wypetnieniem Umowy przez Wykonawce. Jezeli Przedstawiciel Wykonawcy ma by¢
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czasowo nieobecny na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, to
po uprzednim powiadomieniu Zamawiajgcego i za jego zgoda nalezy wyznaczy¢ odpowiedniego zastepce.
Zgodnie z postanowieniami Umowy lub poleceniami Zamawiajgcego Wykonawca winien umozliwi¢
wykonywanie prac:

personelowi Zamawiajgcego,

wszelkim innym wykonawcom, zaangazowanym przez Zamawiajgcego,

przedstawicielom organéw publicznych, ktérzy moga by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem prac

na terenie budowy.

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci w celu wykazania stosowania sie do wymagan Umowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe prawa przejazdu, jakich moze
potrzebowac, wigcznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska
takze na wiasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza poza przekazanym terenem budowy,
jakich moze potrzebowac dla wykonania robot wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy. Wykonawca
winien zapewni¢ w bezpieczny sposéb ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach publicznych
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz winien uzyska¢ wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. W przypadku, kiedy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
konieczne jest zamkniecie drogi publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia, wymagana jest zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, co najmniej 7 dni przed zamknieciem drogi,
swojg propozycje dotyczacg sposobu realizacji Robdt do czasu ich ukonczenia. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz
przepisami obowigzujgcego prawa, prawem lokalnym oraz dokumentacjg dotyczacg organizacji ruchu.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany przez Wykonawce przy pomocy personelu wskazanego w Ofercie
lub w Wykazie oséb, ztozonym przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, ktore
poprzedzito zawarcie Umowy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce propozycji dokonania zmiany oséb z personelu Wykonawcy,
Zamawiajgcy zaaprobuje zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i
zdolnosci proponowanego personelu, bedg nie gorsze niz kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ z
uwzglednieniem réwniez dodatkowego doswiadczenia wskazanego przez Wykonawce dla proponowanego
personelu, za ktore otrzymat on dodatkowe punkty w ramach kryteriow oceny ofert, przy czym w
przypadku, gdy nowa osoba bedzie spetniata tylko minimalne wymagania okres$lone w SIWZ, a nie
posiadajac jednoczesnie dodatkowego doswiadczenia, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach
kryterium oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do wykonywania czynnosci z tym jednak
zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o ktdérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 8
Umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem odsuniecia od wykonywania Przedmiotu Umowy
okreslonej osoby, ktdra nalezy do personelu Wykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 3 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.

Przed uptywem terminu 7 dni od otrzymania zadania, o ktorym mowa w ust. 34 powyzej, Wykonawca
przedstawi propozycje dokonania zmiany tej osoby. Zamawiajacy zaaprobuje zastgpienie tej osoby jedynie
wtedy, kiedy odnosne kwalifikacje i zdolnosci proponowanej osoby, bedg takie same lub wyzsze niz
kwalifikacje personelu wymienione w SIWZ z uwzglednieniem réwniez dodatkowego doswiadczenia
wskazanego przez Wykonawce dla proponowanego personelu, za ktére otrzymat on dodatkowe punkty w
ramach kryteriéw oceny ofert, przy czym w przypadku, gdy nowa osoba bedzie spetniata tylko minimalne
wymagania okre$lone w SIWZ, a nie posiadajac jednoczesnie dodatkowego doswiadczenia, za ktore
Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert, to taka osoba zostanie dopuszczana do
wykonywania czynnos$ci z tym jednak zastrzezeniem, ze Wykonawca zostanie obcigzony karg umowng, o
ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. g) Umowy.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za caty sprzet Wykonawcy. Bedzie sie uwazato, ze sprzet Wykonawcy
dostarczony na teren budowy jest przeznaczony wylgcznie do wykonywania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przechowywac i zabezpiecza¢ na wiasny koszt urzadzenia i materiaty
zgodnie z instrukcjami producentdéw. Wszelkie koszty z tym zwigzane uwaza sie za zawarte w
Wynagrodzeniu i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezy sie zadne dodatkowe wynagrodzenie. Dostawa
materiatow i urzadzen na plac budowy musi by¢ poprzedzona przekazaniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu zalecen producenta odnosnie ich sktadowania oraz zaakceptowaniem przez
Zamawiajgcego miejsca, na ktérym urzadzenia i materiaty beda sktadowane.

Wszelkie urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w miejscach przeznaczonych do ich sktadowania, przy
czym niedopuszczalne jest ich sktadowanie bez zabezpieczenia lub zabezpieczonych prowizorycznie.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony w kazdej chwili do skontrolowania, w jaki sposdéb Wykonawca
przechowuje materiaty i urzadzenia. Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowac uszkodzenia lub
obnizenia parametrow technicznych materiatéw lub urzadzen. Zamawiajgcy moze zgdac zmiany miejsca
lub sposobu sktadowania, jezeli zostaje stwierdzona mozliwos¢ uszkodzenia lub obnizenia parametrow
technicznych.

Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do obioru czeSciowego bedzie przedktadat Zamawiajgcemu
raporty miesieczne z postepu realizacji Przedmiotu Umowy (dalej: ,Raporty Miesieczne”). Raporty
Miesieczne beda zawieraty co najmniej nastepujace informacje:

1) informacje o podmiotach zaangazowanych w realizacje i robot,

2) postep realizacji projektu, w tym postep, robot budowlanych, produkcji urzadzen i materiatow,
dostaw na budowe, w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robdt rzeczowo -
finansowego,

3) poréwnanie postepu planowanego i rzeczywistego na bazie Harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot opracowanego w spdjny sposdb z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

4) informacje dotyczace ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie, w tym
statystyki BHP, szczegdty niebezpiecznych wydarzen, szczegdty dziatan odnoszacych sie do
aspektow srodowiskowych (jezeli dotyczy),

6) dokumentacje fotograficzng

9) inne sprawy dotyczgce Umowy.

Wraz z kazdym Raportem Miesiecznym Wykonawca przedtozy raport z kontroli BHP placu budowy,
sporzadzony przez Inspektora ds. BHP Wykonawcy w porozumieniu z Kierownikiem Budowy. Kazda
nieprawidtowo$¢ dotyczgca BHP zostanie niezwlocznie usunieta, a jej usuniecie potwierdzone przez
inspektora BHP Wykonawcy. Zamawiajacy zostanie poinformowany o usunieciu kazdej nieprawidtowosci.
Szczegétowa forma raportow z inspekcji BHP budowy zostanie ustalona pomiedzy Wykonawcg, a
Zamawiajagcym przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Ponadto Wykonawca sporzadzi raport BHP
niezwlocznie po zaistnieniu wypadku lub niebezpiecznego zdarzenia na budowie i przekaze go
Zamawiajacemu.

8§89

Wspoétdziatanie. Przedstawiciele stron
Strony obowigzane sg do wspdtdziatania w celu zapewnienia petnego i nalezytego wykonania Przedmiot
Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.
W razie powstania przeszkéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot Umowy kazda ze Stron, w
ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod rygorem pokrycia szkdd,
doznanych z tego powodu przez drugg strone.
Wykonawca ustanawia PaN@:.. i i , tel
e-mail: przedstawicielem  Wykonawcy,
odpowiedzialnym za prawidtowa realizacje niniejszej umowy, za ktoérego ponosi odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogolnych.
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4, Wykonawca jest zobowigzany bezzwitocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdej planowanej zmianie
przedstawiciela, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej wskazujgc date, z jakg nastgpi zmiana, nie wczesniejszg
niz 3 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu zawiadomienia o zmianie.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: Pan ................... tel. o

6. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, odpowiedzialnym i upowaznionym przez Zamawiajgcego do kontroli
wykonywania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy bedzie p. ................ Tel...........

7. W sktad zespotu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wchodzg nastepujacy specjalisci branzowi:

1) Pr — specjalista w branzy............... ,
2) Procreeee s — specjalista w branzy...............
3) Procreiee e — specjalista w branzy...............
4) Peoeeeeeee e — specjalista w branzy...............

8.  Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi Wykonawce, o kazdej zmianie osoby lub oséb, o ktérych mowa w

ust. 5-7 powyzej.

§10
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z niniejsza
umowg, z zachowaniem zasad wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i
obowigzujgcych norm oraz bedzie wolny od jakichkolwiek wad i usterek.

2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady i ........ miesiecznej gwarancji jakosci (kryterium
oceny oferty) na wykonany Przedmiot Umowy z wylaczeniem zuzywalnych materiatéw eksploatacyjnych
wielorazowego uzytku. Strony postanawiajg, ze bieg terminu gwarancji jakosci oraz odpowiedzialnosci z
tytutu rekojmi za wady rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Wykonawca wystawi dla robot stanowigcych Przedmiot Umowy Karte gwarancyjng (zatgcznik nr 5 do
Umowy), ktdérej postanowienia nie mogg odbiegac od postanowien Umowy, chyba, ze sg korzystniejsze dla
Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu podpisanej Karty gwarancyjnej jest warunkiem dokonania
odbioru koncowego.

4, W przypadku, gdy gwarancja udzielona przez producenta, importera lub dostawce urzadzenia,
dostarczonego przez Wykonawce, nakfada obowigzek dokonywania okresowych przegladéw
gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowigzany w okresie udzielonej przez ten podmiot gwarancji jakosci
wykonywac¢ nieodpfatnie wymagane przeglady gwarancyjne, nie rzadziej jednak niz jeden raz w kazdym
roku obowigzywania takiej gwarancji oraz wykonywac wszelkie inne czynnosci konserwacyjne wymagane
do utrzymania w mocy gwarancji udzielonej przez producenta, importera lub dostawce. wraz z
konserwacjg na warunkach wynikajacych z gwarancji producenta lub innego podmiotu. Przeglady
gwarancyjne, obejmujg réwniez nieodptatng wymiane czesci zamiennych, oraz wymine materiatow,
elementéw zuzywalnych w zakresie i ilosci wskazanej w gwarancji przez producenta lub przez inny
podmiot.

5. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad i usterek:

1) w przypadku, kiedy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi,— do
przystgpienia do usuniecia wady zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 30 minut od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady/wad, ;

2) w przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci
przedmiotu niniejszej umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zanieczyszczeniem
srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osdéb trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach nie cierpigcych zwtoki — do przystgpienia do usuniecia wady
zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 24
godzin od chwili zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady/wad, ;
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

3) przystgpienia do usuniecia wady zgtoszonej / wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w terminie 7
dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego wady/wad—daty—otrzymania wezwania—od
Zamawiajgcego - w przypadku wad i usterek innych anizeli opisane w-it—a ppkt 1) i 2) powyzej,

4) w innym technicznie uzasadnionym terminie, o ile zostanie uzgodniony przez strony niniejszej

umowy,

5) usuniecia zgtoszonej wady / zgtoszonych wad w terminie okres$lonym przez Zamawiajgcego.
Zgtoszenia wad i usterek beda dokonywane przez Zamawiajgcego, faksem na nr..........cccccceeeveeennnnn lub
drogg elektroniczng na adres .........ccccccveeeviie e, Potwierdzenie prawidtowosci transmisji faksu lub

wystania wiadomosci za posrednictwem poczty elektronicznej jest dowodem na dokonanie zgtoszenia. W
przypadku trybu awaryjnego dopuszcza sie powiadomienie Wykonawcy drogg telefoniczng na nr
O zmianach w danych teleadresowych, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca obowigzany jest
informowa¢ Zamawiajacego niezwtocznie, nie pdzniej niz 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do zlecenia ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
praw z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

W przypadku bezskutecznego uptywu wyznaczonego stosownie do ust. 8 lub 9 powyzej terminu usuniecia
stwierdzonych wad i usterek Zamawiajgcy ma prawo, bez utraty praw gwarancyjnych, usungc je we
wiasnym zakresie lub zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji jakosci obcigzajg Wykonawce.

Usuniecie wad i usterek uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu usuniecia
wad i usterek. Protokét bedzie potwierdzat date rzeczywistego usuniecia wad i usterek.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego.

W zakresie serwisu dzwigu obowigzujg zasady opisane w zatgczniku nr 1 do Umowy ,Warunki
wykonywania serwisu gwarancyjnego dzwigu”.

W zakresie serwisu instalacji oraz urzadzen klimatyzacji i wentylacji obowigzujg warunki opisane w
zataczniku nr 1 do Umowy ,Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego instalacji oraz
urzadzen klimatyzacji i wentylacji”.

W zakresie serwisu stacji uzdatniania wody do dializ obowigzujg warunki opisane w zatgczniku nr 1 do
Umowy ,Warunki wykonywania serwisu gwarancyjnego stacji uzdatniania wody”.

g1
Kary umowne i odpowiedzialno$c
Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w:

a) § 2 ust. 1 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

b) § 2 ust. 1.1. Umowy — kare umowng w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

2) za nieosiggniecie w dniu danego odbioru czeSciowego zaawansowania finansowego wykonania
Przedmiotu Umowy (robot) jakie, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym powinno zostac
osiggniete w tym dniu — kara umowna w wysokosci 10 % wartosci réznicy pomiedzy okreslong w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym wartoscig finansowanego zaawansowania wykonania
Przedmiotu Umowy a wartoscig faktycznie wykonanego Przedmiotu Umowy (faktycznym
finansowym zaawansowanie robdt); kara umowna bedzie naliczana odrebnie za kazdy przypadek
ujawnienia w czasie odbioru czeSciowego, ze rzeczywiste zaawansowanie finansowe wykonania
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Przedmiotu Umowy (robot) jest mniejsze, anizeli przewidziane w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym dla dnia, w ktérym dany odbidr czesciowy jest przeprowadzany,

3) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przekazania Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 Umowy — kare umowng w wysokosci 0,01 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, przy czym Zamawiajgcy nalicza¢ bedzie kare umowng nie
dtuzej niz do dnia przekazania przez Zamawiajgcego Wykonawcy Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w trybie przewidzianym w § 2 ust. 5 Umowy,

4) za zwioke w usnieciu wad lub usterek stwierdzonych w czasie odbiordw lub w okresie gwarancji
jakosci 2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie;

5) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkoéw zapewnienia ciggtosci funkcjonowania
obiektow Zamawiajgcego okreslonych w zatgczniku nr 1 do Umowy (zatacznik nr 1.1 do SIWZ) —
kara umowna w wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkdw wykonywania serwisu gwarancyjnego
dzwigow okreslonych w zataczniku nr 1 do Umowy (zatgcznik nr 1.2 do SIWZ) - kara umowna w
wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkéw wykonywania serwisu gwarancyjnego
instalacji oraz urzadzen klimatyzacji i wentylacji okre$lonych w zatgczniku nr 1 do Umowy
(zatacznik nr 1.3 do SIWZ) - kara umowna w wysokosci 5.000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

8) w przypadku stwierdzenia braku kierownika robot-budowy w miejscu realizacji przedmiotowych
robdt za kazdy rozpoczety dzien — kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt,

9) w przypadku nie stawienia sie przedstawicieli wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym przedmiotu
umowy, zgodnie z § 10 ust. 9 Umowy — kara umowna w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy taki
przypadek,

10) w przypadku naruszenia Obowigzku Zatrudniania — kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
taki przypadek,

11) za kazdy przypadek wykonywania Przedmiotu Umowy przy udziale podwykonawcy, co do ktorego
Wykonawca nie dopetnit przewidzianego w § 6 obowigzku zgtoszenia — kara umowna w wysokosci
20.000,00 z,

12) za kazdy przypadek zastgpienia osoby z kluczowego personelu Wykonawcy, wskazanego przez
niego w Ofercie lub w Wykazie osob, ztozonym w toku postepowania o udzieleni zamowienia
publicznego osobg nie posiadajgcg dodatkowego doswiadczenia, za ktore Wykonawca otrzymat
punkty na etapie oceny ofert — kara umowna w wysokosci 20.000,00 zt

13) w przypadku gdy Zamawiajacy lub Wykonawca odstgpi od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, a w szczegdlnosci z powodu okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 — kara
umowna w wysokosci 20% Wynagrodzenia;

14) za kazdorazowe niedotrzymanie lub naruszenia warunkdw wykonania serwisu gwarancyjnego stacji
uzdatniania wody do dializ wykonanej w ramach przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych
w zafgczniku nr 1 do Umowy (zatgcznik nr 1.4 do SIWZ) - kara umowna w wysokosci 5.000,00 zt
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktdrych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajacy
wystawi note obcigzeniowg i potraci nalezng mu kwote z wynagrodzenia Wykonawcy przy
opfacaniu faktury za realizacje przedmiotu niniejszej umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode,
lub zobowigze Wykonawce do dokonania ptatnosci w kwocie wskazanej w nocie obcigzeniowej w terminie
do 7 dni liczac od dnia jej otrzymania przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy odstgpi od naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej jezeli
Wykonawca w ciggu 30 dni od dnia odbioru czeSciowego, podczas ktérego stwierdzono ziszczenie sie
przestanki natozenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 powyzej, osiggnie wymagany na dzien

tamtego odbioru czesSciowego finansowe zaawansowanie wykonania Przedmiotu Umowy (robot)
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4, Maksymalna tgczna kwota kar umownych jakie mogg zosta¢ naliczone Wykonawcy na podstawie Umowy
nie przewyzszy 30% Wynagrodzenia.

5. W przypadku, gdy warto$¢ roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy,
przewyzsza wartos¢ przewidzianych kar umownych, Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogolnych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wartos¢ naliczonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. W przypadku braku realizacji postanowien niniejszej umowy w zakresie usuwania usterek i wad w trakcie
trwania niniejszej umowy lub po jej zakonczeniu Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek
innemu podmiotowi, a kosztami prac powiekszonymi o kare w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy obcigzy¢ Wykonawce.

8. W przypadku utraty dotacji lub zmniejszenia kwoty udzielonej dotacji w zwigzku z niewykonaniem
przedmiotu dotacji, bedacego nastepstwem zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy,
Wykonawca ponosi¢ bedzie nieograniczong odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego,
obejmujacg w szczegolnosci utracone przez Zamawiajgcego korzysci zwigzane z utratg lub zmniejszeniem
kwoty dotacji.

9. Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ kary umowne z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

§12
Odstapienie od Umowy
1. Niezaleznie od przypadkow wymienionych w ustawach Kodeks cywilny oraz Prawo zamdwien publicznych,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku, gdy:

1) Woykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy w terminie
3 7 dni liczac od dnia przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego lub uchyla sie od przejecia terenu
budowy przez dtuzej niz 5 7 dni liczagc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego;

2) Wykonawca w dalszym ciggu wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb sprzeczny z Umowg, pomimo
uprzedniego wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do nalezytego wykonywania Umowy i
wyznaczania w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz siedem dni;

3) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat, wstrzymat lub zaprzestat wykonywania Przedmiotu
Umowy i nie podjat jego realizacji w terminie wskazanym w pisemnym wezwaniu do kontynuacji
realizacji Przedmiot Umowy, wystosowanym przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca pozostaje w zwioce w wykonaniu Przedmiotu Umowy trwajacej dtuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca w dalszym ciggu wykonuje Przedmiot Umowy w sposdb sprzeczny z zasadami sztuk
budowlanej lub obowigzujgcymi normami, w tym Polskimi Normami Budowlanymi, pomimo
uprzedniego wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do nalezytego wykonywania Umowy i
wyznaczania w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz siedem dni;

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w sposdb razacy naruszy przepisy BHP lub
przepisy przeciwpozarowe i nie zmienit sposobu realizacji Przedmiotu Umowy pomimo uprzedniego
wystosowania przez Zamawiajgcego wezwania do dokonania takiej zmiany i wyznaczenia w tym
celu odpowiedniego terminu, nie diuzszego niz 12 godziny/dni,

7) Wykonawca nie posiada Ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 14 Umowy,

8) Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w § 13 utraci moc w catosci lub w jakiejkolwiek jego wymaganej
zgodnie z Umowa czesci lub Wykonawca, wbrew nakazom wynikajagcym z § 13 Umowy, nie
przedtuzyt waznosci wniesionego Zabezpieczenia,

2. Niezaleznie od przypadkéw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia do Umowy réwniez w przypadku:

1) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym wykonanie
umowy,
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11.

2) Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonywat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z uwagi na zwtoke w Wykonawcy w takiej zaptacie na
sume wiekszg niz 5% Wynagrodzenia.

Niezaleznie od przypadkéw, o ktorych mowa w ust, 1 i 2 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do
odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci Umowy

Odstgpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i innych
odszkodowan za szkody wynikte w zwigzku z nienalezytym wykonaniem Umowy przez Wykonawce w
okresie jej realizacji.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy skfadane jest w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy zostanie przestane na adres siedziby
Strony, wskazany w komparycji Umowy. Korespondencje odebrang lub nieodebrang a nadang listem
poleconym za posrednictwem publicznego operatora pocztowego i zwrdcong nadawcy z powodu braku
mozliwosci jej doreczenia, uwaza sie za skutecznie doreczong.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno by¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia, w ktorym
zaistniata podstawa uprawniajgca do odstgpienia.

Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy zaréwno na podstawie przepisow ustawy, jak rowniez
postanowien umownych, bedzie sie odnosito do $wiadczen jeszcze niezrealizowanych (tzw. odstgpienie ze
skutkiem ex nwunc). Strony zgodnie postanawiajg, iz wzajemne rozliczenia bedg dokonywane na
podstawie cen wynikajgcych z Umowy

W wypadku odstgpienia od Umowy — o ile odstgpienie nastapi po przejeciu przez Wykonawce terenu
budowy — Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, z
ktorej przyczyny nastgpito odstapienie,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych dokumentéw, materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie
mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt, nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru Zmawiajgcemu roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce, jezeli
odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci oraz
niezwtocznie, a nie pozniej niz w terminie 7 (siedmiu) dni usunie z placu budowy dostarczone przez
niego urzadzenia zaplecza,

5) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od niniejszej umowy ponosi Wykonawca.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce zobowigzania okre$lonego w ust. 8 pkt 3) i 4) powyzej w
terminie w nim okreslonym, Zamawiajgcy moze sprzedac lub w inny sposéb pozby¢ sie wszelkich takich
pozostatosci, a koszt innego sposobu pozbycia sie obcigzy Wykonawce.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca moze Zzadac jedynie wynagrodzenia
ustalonego na podstawie procentowego zaawansowania robdt, ktérych wykonanie Zamawiajgcy uznat za
nalezyte i zgodne z niniejsza umowg, oraz zostato potwierdzone protokotem odbioru robdt,

potwierdzonym przez strony niniejszej umowy i Inspektora Nadzoru.
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W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia
Wykonawcy kary umownej.

§13

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej umowy w wysokosci 8% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto tj. .........c.cceeieiie zt (stownie: ............... ztotych), najpozniej w dniu
podpisania niniejszej umowy, ktdre bedzie stuzyto pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy W fOrmi€..........cccoeiiieeiiieecciee e
Zamawiajgcy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia
pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w gotéwce, $rodki nalezy wptacié na rachunek bankowy
Zamawiajgcego W Banku ...ieeevssssuesenas O NUMEIZE ...ovvvvivnirniernners e eeaaens
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni aby zobowigzania wystawcy tego zabezpieczenia bylo nieodwotalne i
bezwarunkowe oraz aby zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy bylo wazne i wykonalne oraz
pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy
zachowaniu odpowiednich mechanizmdéw przedtuzajacych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na
wypadek przedtuzenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub okresu rekojmi i gwarancji. Ponadto, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w formie innej niz w pienigdzu,
Wykonawca zapewni, aby kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byly na rzecz Zamawiajgcego na jego
pierwsze zadanie, na podstawie oSwiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu sie warunkdéw uprawniajgcych
go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych dokumentow.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia wykonania niniejszej umowy w pienigdzu—Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
podpisania koricowego protokotu odbioru. Pozostatg czesS¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej
umowy Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w terminie 15 dni od daty zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania sie przez Wykonawce z obowigzkdéw z tytutu
rekojmi eraz-gwarancii.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy w innej formie niz w
pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysoko$ci okreslonej w niniejszej klauzuli na
okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu odbioru robdt. Na okres po uptynieciu
tego terminu, do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy
zabezpieczenie wykonania niniejszej umowy w wysokosci 30% tej kwoty.
W przypadku przedtuzenia okresu wykonywania niniejszej umowy lub przedtuzenia okresu rekojmi tub
gwaraneji Wykonawca na 45 dni przed uptywem okresu waznosci gwarancji przedstawi Zamawiajgcemu
gwarancje na nastepny okres lub bedzie przedtuzat waznos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
do czasu uplywu okresu rekojmi. usuniecia—wszystkich—wad. Brak udzielenia gwarancji nalezytego
wykonania niniejszej umowy na nastepny okres uprawnia Zamawiajacego do zadania wypfaty
obowiagzujacej gwarancji.
Zamawiajgcy dopuszcza wniesienie zabezpieczenia roszczen na okres gwaraneji-t rekojmi w formie innej niz
pieniezna o okresie waznosci krotszym niz najdtuzszy ekres—gwaraneyiny-tub okres rekojmi, nie krotszym
jednak niz trzy lata, z zachowaniem obowigzku Wykonawcy utrzymania zabezpieczenia w wymaganej
zgodnie z niniejszg umowg wysokosci przez caty wymagany okres.
Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy wniesionego zabezpieczenia
pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego wysokosci.
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10. W przypadku, gdy wartos¢ roszczen z tytutu rekojmi przewyzsza wartos$¢ zabezpieczenia ztozonego przez
Wykonawce, Zmawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych niezaleznie od wysokosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.

11. W przypadku, gdy w czasie obowigzywania niniejszej umowy lub w okresie rekojmi tub-gwaraneji podmiot
udzielajagcy gwarancje lub poreczenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest zdolny do
dotrzymania swoich zobowigzan wynikajgeyeh—z—gwaraneji, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
przedstawienia—hewej—gwaraneji; wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w

jednej z form okreSlonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp, odpowiadajacego wymogom okreslonym w
Umowie i zatgcznikach do niej, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy termin 14 dni od dnia otrzymania
wezwania Zamawiajgcego. W przypadku braku wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy zgodnego co do formy tresci i okresu obowigzywania z postanowieniami Umowy i Ustawy Pzp,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy. Os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy z
przyczyny, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim powinno zostaé ztozone na pismie, w terminie do 30 dni

od dnia ziszczenia S|e przes’rankl odstaplenla ﬁa—byeh—samyeh—wamﬁkaeh—ee—pep&edma Jesti-Wykenawea

§14
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzany bedzie przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgcej przedmiot umowy

oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy a

zgtoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 20.000.000,00 zt

(stownie: dwadzieScia miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Dopuszcza sie przyjecie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci

gospodarczej obejmujacej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstate w zwigzku z

realizacjg przedmiotu umowy a zgtoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iz Wykonawca

odnawia¢ bedzie takg umowe ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakonczeniu niniejszej
umowy.
2. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej spetniac bedzie nastepujgce warunki:

1) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowg i kontraktows,

2) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa,

3) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody powstate w wyniku razgcego niedbalstwa,

4) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktéw, za ktérych
wprowadzenie do obrotu w $wietle obowigzujgcych przepiséw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ -
ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone przez produkt
wprowadzony do obrotu,

5) ubezpieczenie obejmowac bedzie czyste straty finansowe - dopuszczony podlimit nie nizszy niz
500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

6) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wynikle z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym
po przekazaniu przedmiotu umowy,

7) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy,

8) ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez wykonawce, o ile takie mienie wystepuje - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 zt
(stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

9) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone w zwigzku z pracami
rozbiérkowymi,

27
Znak sprawy: EP/220/98/2017



10) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wyrzadzone w podziemnych
instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywanych prac,

11) ubezpieczenie obejmowaé bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody spowodowane wibracjg,
osunieciem lub ostabieniem elementéw nosnych, o ile bedg wykonywane prace stwarzajgce mozliwos¢
zaistnienia takiego ryzyka,

12) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte z przedostania sie do
$rodowiska naturalnego substancji niebezpiecznych - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00

zt (stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
13) ubezpieczenie obejmowac bedzie odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez

pracownikdw w nastepstwie wypadkow przy pracy, ponad wysokos¢ Swiadczenia wyptaconego przez
ZUS na podstawie ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu
wypadkow przy pracy i chordb zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 1.000.000,00 z
(stownie: jeden milion ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

15) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
ubezpieczenie obejmowac bedzie takze szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw,

16) w przypadku korzystania przy realizacji niniejszej umowy z pojazdéw wolnobieznych i specjalnych w
rozumieniu Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wyrzadzone przez te
pojazdy, z wytaczeniem szkdd powstatych w zwigzku z ruchem pojazdéw objetych obowigzkowym
ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdéw mechanicznych,

17) do umowy ubezpieczenia moze by¢ wprowadzona ewentualna franszyza w wysokosSci nie wyzszej niz
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) lub franszyza redukcyjna / udziat wiasny w
wysokosci nie wyzszej niz 10% wyptacanego odszkodowania.

18) nie dopuszcza sie stosowania ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ponizej wymaganej
minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreslonego
powyzej, za wyjatkiem wyraznie dopuszczonych podlimitow.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano —
montazowych na warunkach wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia réwng wartosci brutto
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .......

4. Ubezpieczenie obejmowac powinno takze sprzet, narzedzia i wyposazenie zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robdt oraz zaplecze budowy.

5. Ubezpieczenie ryzyk budowlano — montazowych bedzie obejmowato jako wspdtubezpieczonych
Zamawiajgcego, przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawcow i innych realizujgcych
kontrakt, oraz bedzie spetniato co najmniej nastepujgce warunki:

1) obejmowaé bedzie pokrycie w ramach sumy ubezpieczenia kosztéw poniesionych w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiardw,

2) obejmowac bedzie proby gorgce i testy — minimum 4 tygodnie (klauzula 100),

3) obejmowac bedzie rozszerzenie o klauzule konserwacji rozszerzonej (klauzula 004 obejmujaca
szkody wyrzadzone przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci, majgcych na celu
wypetnienie zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami umowy, oraz szkody
powstate wskutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robot budowlano-montazowych w
podstawowym okresie ubezpieczenia, okres co najmniej 24 miesigce) oraz konserwacji prostej
(klauzula 003; kolejne 12 miesiecy),

4) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powstate wskutek btedéw projektowych
(klauzula 115),
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7

8.

5) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do kazdej czeSci obiektu
budowlanego po dokonaniu odbioru czesciowego kazdej z tych czesci od szkdd zwigzanych z
prowadzonymi pracami (klauzula 116), a takze od szkdd spowodowanych zywiotami, co najmniej
takimi jak ogien, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie pojazdu, dym, upadek statku
powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, szkody wodociggowe (klauzula 116/1), przy czym w
zakresie klauzuli 116/1 dopuszcza sie limit odpowiedzialnosci w wysoko$ci nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt na zdarzenie, w tym dla szkéd wodociggowych 300.000 zt,

6) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego, z suma
ubezpieczenia nie nizszg niz 10.000.000 zt (dziesie¢ milionow ztotych), znajdujgcego sie w dniu
rozpoczecia robot budowlano-montazowych na terenie budowy lub w jego bezposrednim
sgsiedztwie, stanowigcego wtasnosc lub bedgcego w posiadaniu Zamawiajgcego (klauzula 119),

7) obejmowaé bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko kosztdw usuniecia pozostatosci po
szkodzie,

8) obejmowac bedzie pokrycie dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (klauzula 006),

9) obejmowac bedzie pokrycie szkdd w okresie gwarancji (6 miesiecy, klauzula 201),

10) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule bezsktadkowego przedtuzenia okresu
ubezpieczenia — 30 dni,

11) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule automatycznego ubezpieczenia wzrostu
wartosci prac budowlano-montazowych — limit do 125% poczatkowej wartosci kontraktu,

12) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule reprezentantéw,

13) obejmowac bedzie pokrycie kosztéw wynagrodzenia ekspertéw,

14) dopuszcza sie franszyzy/udziaty wtasne w maksymalnej wysokosci: 30.000,00 zt dla szkdd
powstatych wskutek sit przyrody oraz pozostatych szkod, w tym dla wymaganych klauzul;

15) nie dopuszcza sie stosowania ograniczen odpowiedzialnosci ubezpieczyciela ponizej wymaganej
sumy ubezpieczenia w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreSlonego powyzej, za
wyijatkiem limitdw odpowiedzialnosci na ryzyka okreslone w ust. 5 pkt 4, 7, 8, 9, 12, 13.
Ewentualne limity odpowiedzialnosci na ryzyka okreslone w ust. 5 pkt 4, 7, 8, 9, 12, 13 podlegaja
akceptacji Zamawiajacego.

Ewentualne odstepstwa od warunkow ubezpieczenia okreslonych powyzej w ust. 1 — 5 mozliwe beda
wytgcznie po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w przypadku gdy odstepstwa te nie wplyng znaczaco na
zakres ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystgpienia waznych powoddéw.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dowod ubezpieezenia,—o—kibrym—mowa—w—tst—1powyzej-wrazz
petwierdzeniem—zaplaty skladki (w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) polis
przed+ozonych ZamaW|aJacemu przed podplsanlem n|n|erze] umowy P&e&ezemﬁmﬁyﬂjbezpfeezema

o 3 ; HFROWY , awey. Do dowodu
ubezpleczenla Wykonawca na zadanie ZamaW|a]qcego do’faczy ogdlne warunki ubezpieczenia
obowigzujace w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia
umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje).

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie
przedkfada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1
na kolejny okres, a na zadanie Zamawiajgcego takze ogdlne warunki ubezpieczenia obowigzujgce w
umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia umowy
ubezpieczenia (jezeli taki wystepuje), wraz z potwierdzeniem zaptaty skladki (w przypadku ptatnosci
ratalnej wymagalnych rat sktadek) - nie p6zniej niz na 3 dni przed koncem umowy ubezpieczenia na okres
poprzedni/ przed uptywem terminu ptatnosci sktadki. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczajgcej
zglaszanie roszczen w okresie ubezpieczenia wymog ten obowigzuje w okresie co najmniej 3 lat po
zakonczeniu niniejszej umowy.
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9. Wykonawca dostarczy dowdd ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z potwierdzeniem zaptaty
sktadki (w przypadku pfatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) przed przekazaniem terenu budowy.

10. W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki za ubezpieczenie, o ktdorym mowa w ust. 1 oraz w ust. 3 powyzej
Wykonawca zobowigzany jest przedkfada¢ Zamawiajgcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd zaptaty
kazdej kolejnej raty sktadki, nie podzniej niz w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

11. Nie wywigzanie sie z obowigzkdéw opisanych w ust. 1- 9 upowaznia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy badz zawarcia wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy. W przypadku zawarcia
wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy koszty te Zamawiajgcy bedzie mégt potracic z
wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwrdci te koszty Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od wystagpienia z zgdaniem zaptaty.

12. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzgdzone przez ubezpieczyciela
udzielajgcego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, o aktualnej wysokosci sumy
gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktorych suma gwarancyjna ulegta lub moze ulec pomniejszeniu
lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do uzyskania
informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezposrednio od zaktadu ubezpieczenn ubezpieczajgcego
Wykonawce.

§15
Zmiany umowy

1.  Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 907, z pdézn. zm.) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy jedynie w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 ponizej.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli stron niniejszej umowy.

3. Zmiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, jest mozliwa poprzez:

1) zmiane terminu wykonania Umowy o czas niezbedny do wykonania robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, nie dtuzszy jednak niz okres trwania okolicznosci bedgcych podstawa zmiany, polegajgcych
na:

a) wystgpieniu okolicznosci spowodowanych sitg wyzszg, w tym wystgpieniu zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzieé¢, w szczegolnosci
zagrazajagcego bezposrednio Zzyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach albo dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych terminowe wykonanie
robot, ktdre to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

b) wystgpieniu okolicznosci niemozliwych do przewidzenia przy zawarciu Umowy i
niezawinionych przez zadng ze Stron, np. wystgpieniu zjawisk zwigzanych z dziataniami oséb
trzecich, za ktérych dziatania zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) koniecznosci wykonania prac wynikajgcych z zalecen wiasciwych organéw, jezeli koniecznosc¢
wykonania tych prac wynikta z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu
administracji publicznej, jezeli koniecznos¢ taka nie zostata przewidziana przy zawieraniu
Umowy,

e) wstrzymaniu realizacji robdt przez witasciwe organy, jezeli wstrzymanie to nastgpito z
przyczyny niezawinionych przez Wykonawce,

f)dziataniach lub zaniechaniach organdéw lub instytucji polskich lub Unii Europejskiej,
zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finasowanie przedsiewziecia (w szczegdlnosci
takich jak zmiana lub przyjecie nowych wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw),
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g) opdznieniu wynikajgcym z nastepstw dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenia wynikajgcych z przepiséw prawa termindw wydania przez organy administracji
opinii, uzgodnien, chyba ze opdznienie takie nastgpito z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce,

h) zmianie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, jezeli zmiana taka wptywa na czas
wykonania Przedmiotu Umowy,

i)wystgpieniu okolicznosci lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieterminowego przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy,

j)wystgpieniu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

k) zastaniu odmiennych od przyjetych zgodnie z dokumentacja projektowa, uzyskanymi
decyzjiami, warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnitnia niezinwentaryzywowanych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych oraz nieprzewidzianych warunkdéw
geologicznyc, terenowych, archeologicznych lub wodnych,

l)wystgpieniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia przed zawarciem niniejszej umowy przez do$wiadczonego wykonawce,

m) wystgpieniu koniecznosci zlecenia robét podobnych (uzupetniajacych), ktdére majg wptyw na
wykonanie przedmiotu Umowy;

n) dziataniu oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robét, ktére to dziatanie badz dziatania
nie jest/sq konsekwencja winy ktérejkolwiek ze stron,

0) czasowym wstrzymaniu produkcji materiatdow, urzadzen technicznych lub sprzetu
niezbednych do wykonania robét.

2) zmiane sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym wymagan Zamawiajacego lub rezygnacji
przez Zamawiajgcego z wykonania czesci robot stanowigcych Przedmiot Umowy:

a) w przypadku czesciowej lub catkowitej utraty dofinansowania, o ktérym mowa w § 1 ust. 4
powyzej, skutkujacej koniecznoscig ograniczenia zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu Wynagrodzenia,

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zrealizowania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidzianych przez Zamawiajgcego, ze wzgledu na
rezygnacje Zamawiajgcego z czesSci robot stanowigcych Przedmiot Umowy lub zmiany
warunkéw majgcych wplyw na ich realizacje, zmiany obowigzujgcego prawa lub w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy ,

c) w przypadku mozliwosci zrealizowania robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, przy
zastosowaniu innych rozwigzan niz przewidziane w wymaganiach Zamawiajgcego, ze wzgledu
na spodziewane korzysci polegajace na przyspieszeniu realizacji, obnizeniu kosztu wykonania
lub eksploatacji robdt stanowigcych Przedmiot Umowy, zwiekszeniu jego uzytecznosci,
przyczynieniu sie do zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi lub lepszej ochrony Srodowiska

d) w przypadku zmiany bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli zmiana taka
wptywa na sposéb wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci i implikuje koniecznosc¢
wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesSci w sposdb odmienny, anizeli wynikajacy z
Umowy lub uprzednio obowigzujacych przepisow,

3) w zakresie zmiany Wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, Wynagrodzenie ulegnie zmianie,
adekwatnie do zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug, jezeli zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub zmiany zasad podlegania
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4)

5)

6)

7)

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

c) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany
sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci
Przedmiotu Umowy — o kwote wynikajgcg z tych zmian, przy czym punktem wyjscia do
ustalenia nowego wynagrodzenia bedg ceny wynikajace z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

d) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 1 Umowy, pod
warunkiem, ze wykonanie catoéci przedmiotu zamodwienia napotyka istotne trudnosci, w
szczegolnosci spowodowane jest brakiem uzyskania planowanego dofinansowania ze
srodkdw zewnetrznych, z zastrzezeniem, iz w takiej sytuacji Wykonawcy przystuguije
wynagrodzenie w wysokosci rzeczywiscie wykonanych robdt ustalone na podstawie cen
wynikajacych z oferty, a w przypadku braku mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie
cen wynikajgcych z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraza zgode. Wykonawcy
nie przystugujg jakiekolwiek roszczenia zwigzane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy,

e) polegajgce na zwiekszeniu wysokosci wynagrodzenia w przypadku, zmiany zakresu
Przedmiotu Umowy, o kwote wynikajacg z tych zmian, przy czym punktem wyjécia do
ustalenia nowego wynagrodzenia beda ceny wynikajagce z oferty, a w przypadku braku
mozliwosci ustalenia takich cen, na podstawie cen wynikajacych z katalogu SEKOCENBUD,

zmiane personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w Wykazie oséb, ztozonym
przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia, wytgcznie w przypadku, gdy
Zamawiajacy zostanie o tym poinformowany na piSmie, zmiana bedzie spowodowana
uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastepstwie bedg posiadaty kwalifikacje
i doswiadczenie nie gorsze niz wymagano w postepowaniu, w wyniku ktdrego zawarto Umowe,
zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zmiane czeSci zamowienia, ktore
Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg podwykonawcdw, na inne czesci zamdwienia, w
tym réwniez na czesci, ktorych Wykonawca nie wskazat w Ofercie; wprowadzenie takiej zmiany nie
moze skutkowac zmiang Wynagrodzenia ani zmiang terminu realizacji Przedmiotu Umowy,

zmiane sposoby wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez zastgpienie dotychczasowego
Podwykonawcy innym podmiotem,

zmiane sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez samodzielne wykonanie przez
Wykonawce tej czesSci lub tych czesci Przedmiotu Umowy, ktére, zgodnie z Ofertg, zamierzat
wykonac przy pomocy podwykonawcow.

4. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci mogacych powodowaé zmiane Umowy, nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian ani nie moze stanowi¢ samodzielnej
podstawy do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

5. Zmiany postanowienn Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Nie stanowig istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 144 Prawa zamowien publicznych zmiany:

1)
2)

3)
4)
5)

redakcyjne Umowy,

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng niniejszej umowy (np. zmiana humeru
rachunku bankowego ),

danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych w niniejszej umowie,

danych rejestrowych;

bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni prawa i obowigzkow
dotyczacych ktdrejkolwiek ze Stron.

§16
Postanowienia koncowe
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1. W czasie trwania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Strony zobowigzane sa do wzajemnego
powiadamiania sie o zmianie ich danych wskazanych w komparycji Umowy pod rygorem uznania
korespondencji wystanej na dotychczasowe dane za skutecznie doreczona.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikajgce lub zwigzane z realizacja Umowy, Strony zobowigzujg sie
rozwigzywac polubownie, dziatajgc w dobrej wierze i poszanowaniu stusznego interesu obu Stron. Jezeli
wypracowanie rozwigzania polubownego nie bedzie mozliwe (w okresie 30 dni od powstania sporu),
Strony poddadzg spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego,
sgdowi powszechnemu.

3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgodg stron w
formie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm. ).

4, Wykonawca nie moze scedowac realizacji przedmiotu niniejszej umowy na osobe trzecig.

5. Wszelkie kwoty, ktdére na podstawie postanowien niniejszej umowy Wykonawca powinien zwrdci¢
Zamawiajacemu moga by¢é kompensowane z jakimkolwiek rodzajem kwot naleznych Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

6. Wykonawca nie moze dokonac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca i jego personel zobowigzani sa do zachowania poufnosci i tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Umowy oraz po jej zakofczeniu.

8. Wykonawca powstrzyma sie od sktadania publicznych o$wiadczen na temat wykonywanych w ramach
Umowy robot do czasu uzyskania stosownej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w tym w
szczegoblnosci:

1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.),

2) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz.
459, ze zm.),

3) ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze
zm.),

4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519
ze.zm.),

5) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z
2014 r. poz. 1446 ze zm.)

oraz rozporzadzenia wykonawcze do wyzej wymienionych ustaw.

10. Wszystkie dokumenty wymienione w Umowie, zaréwno nazwane jak i nienazwane zatgcznikami, stanowig
integralng cze$¢ Umowy.

11. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca : Zamawiajacy

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia wraz z Dokumentacjg projektowa, w tym STWIOR

(Zatacznik nr 1, 1.1-1.4, 1A i 1B do SIWZ);
Zatacznik nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zafacznik nr 2a — Kosztorys opracowany przez Wykonawce metodg szczegétowg
Zatgcznik nr 3 - Oferta Wykonawcy
Zatacznik nr 4 - Wzor Wniosku Materiatowego,
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Zafacznik nr 5 - wzor Karty gwarancyjnej,
Zatgcznik nr 6a — Wzor umowy podwykonawczej
Zatgcznik nr 6b— Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy
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