



EP/220/85/2019/1

Szczecin, dnia 02.01.2020 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak sprawy: EP/220/85/2019 pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim, uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim zadania pn. Termomodernizacja budynków A,B,C,G i W na terenie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Szczecinie w lokalizacji ul. Arkońskiej 4

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespólny w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmieniono termin składania i otwarcia ofert.

ZESTAW 1

Pytanie nr 1

Czy zamawiający posiada inwentaryzacje rzutów budynków objętych opracowaniem?
Jeśli tak, to czy zostaną one udostępnione wykonawcy jako materiał pomocniczy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada inwentaryzacje rzutów budynków A i B z 2018 r. Zostaną one udostępnione jako materiały pomocnicze po podpisaniu umowy dla Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Pytanie nr 2

Jak należy wycenić nadzór autorski, ponieważ występuje nieścisłość w dokumentach przetargowych. We wzorze umowy – par.4 p.10 napisane jest, że pobyty na budowie ... nie częściej niż 1 raz w miesiącu, natomiast w zał. nr 1 do SIWZ – OPZ p. I pp. 1.7 - ... minimum 1 raz w tygodniu. Przy budowie założonej na 26 miesięcy jest to istotna różnica

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadza zmianę:

- **w Załączniku nr 1 do SIWZ *Opisu przedmiotu zamówienia* pkt I ppkt 1.7, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Było:

Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji robót (min.1 raz w tygodniu).

Winno być:

Pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz na wezwanie Zamawiającego jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w trakcie realizacji robót.

- **w Załączniku nr 1 do SIWZ *Opisu przedmiotu zamówienia* pkt I ppkt 1.9, który otrzymuje nowe brzmienie:**

Było:

Udział w cotygodniowych Radach Budowy.

Winno być:

Udział w Radach Budowy na wezwanie Zamawiającego.

- w Załączniku nr 4 do SIWZ **Projekt umowy**, w § 4 pkt 10, który otrzymuje nowe brzmienie:

Było:

Nadzór Autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na terenie budowy (w miejscu wykonywania robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektowo-kosztorysową) pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym. Za pobyt Wykonawcy na terenie budowy uznaje się obecność minimum jednego członka Zespołu Nadzoru Autorskiego. Potwierdzenia pobyków w ramach Nadzoru Autorskiego dokonuje Zamawiający lub Inspektor Nadzoru.

Winno być:

Nadzór Autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy na terenie budowy (w miejscu wykonywania robót budowlanych w oparciu o Dokumentację projektowo-kosztorysową) pełniony będzie według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w trakcie realizacji robót budowlanych. Za pobyt Wykonawcy na terenie budowy uznaje się obecność minimum jednego członka Zespołu Nadzoru Autorskiego. Potwierdzenia pobyków w ramach Nadzoru Autorskiego dokonuje Zamawiający lub Inspektor Nadzoru.

Powyższe zmiany zostały naniesione poprawionym Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz w poprawionym Załączniku nr 4 do SIWZ – Projekt umowy, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”.

Pytanie nr 3

Zwrot 70 % zabezpieczenia umowy ma nastąpić po zakończeniu drugiego etapu, czyli po wyborze i podpisaniu umowy z wykonawcą robót. Jeżeli wykonanie robót z jakichś przyczyn nie będzie miało miejsca, to po jakim czasie nastąpi zwrot całego zabezpieczenia? Wykonawca prac projektowych nie ma wpływu na działania Zamawiającego i czy zwrot 70 % zabezpieczenia nie powinien nastąpić 30 dni po zakończeniu etapu I, czyli po wykonaniu przedmiotu umowy, a pozostałe 30 % po ustaniu gwarancji i rękojmi wykonawcy robót?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje możliwości niewykonania robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Jednocześnie zgodnie z art. 12a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia przedłużając termin składania i otwarcia ofert, na niżej podany:

- termin składania ofert – z 08.01.2020 r., do godz. 11:00 na **10.01.2020 r. do godz. 11:00**,
- otwarcie ofert – z 08.01.2020 r., godz. 11:30 na **10.01.2020 r., do godz. 11:30**,

W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:

- **rozdział XI SIWZ w pkt 5 i 6**, który otrzymuje brzmienie:

„5. Termin składania ofert:

1) Oferty należy składać do dnia 08.01.2020 r., do godz. 11 : 00

2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2020 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji Zamówień Publicznych, budynek przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój 328.

**ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
Małgorzata Szelągiewicz**