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1.    DANE OGÓLNE 
 

1.1 Nazwa zamówienia 
Wykonanie robót związanych z montażem dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody 

lodowej w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

w Szczecinie przy ul. A. Sokołowskiego 11. 

 

1.2 Przedmiot opracowania 

      Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru wszystkich robót  

 związanych z wykonaniem technologii montażu dodatkowych urządzeń w węźle głównym   

 wody lodowej w  Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  

 w Szczecinie przy ul. A. Sokołowskiego 11. 

 

1.3  Podstawa opracowania 

      1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  

          zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru  

          robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202  

          z dn. 16.09.2004r.); 

      2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada  

          2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. WE L 340  

          z dn. 16.12.2002r. z późniejszymi zmianami); 

      3. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177  

          z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116  

          poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537); 

      4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.). 

      5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

          warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

         (Dz.U. nr 74, poz. 676 z późn. Zm.). 

      6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie 

          dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 

          138, poz. 1555). 

      7. Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 

          sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 

          wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia 

          w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

     8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

         1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

          wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

          stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

      9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

         5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 

         jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 

         2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

    10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

         1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności 
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         oraz sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 

         powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728). 

    11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

         bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

         (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

    12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 

         grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których 

         realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP 

         nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.) 

    13.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

         czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

         obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

    14.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – 

         Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 

         Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 

 

2   ZAKRES ROBÓT 

      Roboty stanowiące przedmiot przetargu należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami  

      określonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z kompletem rysunków  

      dokumentacji wykonawczej oraz opisów technicznych.  

      W skład robót wchodzą wszystkie prace towarzyszące, uzupełniające oraz tymczasowe związane     

      z pracami podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego    

      ukończenia robót. Koszty robót towarzyszących, uzupełniających oraz tymczasowych ponosi   

      wykonawca, koszty te powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

      Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. 

      Zaleca się aby wykonawca na etapie sporządzania oferty cenowej dokonał wizji  

      lokalnej szpitala oraz zapoznał się ze stanem istniejącym oraz warunkami ogólnymi w zakresie  

       infrastruktury technicznej szpitala jej funkcjonowania jak i szczegółowymi warunkami  

      w odniesieniu do zakresu robót objętych projektem. Zapoznanie się ze stanem istniejącym oraz  

      warunkami funkcjonowania szpitala pod kątem zabezpieczenia technicznego pozwoli  

      wykonawcy zoptymalizować warunki oferty zarówno w stosunku do rozwiązań projektowych  

      jak i realnych warunków w jakich będzie zachodziła konieczności realizacji robót.  

      Taka forma postępowania na etapie sporządzania oferty pozwoli wykonawcy  

      uniknąć wielu problemów na etapie realizacji robót, i przygotowanie harmonogramu  

      prowadzenia robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla funkcjonowania obiektu. 

      Przed przystąpieniem do wykonania pełnego zakresu robót technologicznych, elektrycznych  

      i AKPiA, wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczające przed uszkodzeniem lub  

      zniszczeniem istniejących instalacji i urządzeń zamontowanych w pomieszczeniu gdzie  

      prowadzone będą roboty w trakcie realizacji swoich prac.   

      Należy również wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego oraz protokół przekazania  

      pomieszczenia węzła ciepła i chłodu przed rozpoczęciem jakichkolwiek  robót  demontażowych  

      i montażowych. 

      Zakres rzeczowy wykonania montażu dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej  

      obejmuje roboty: 

         - demontaż izolacji zimnochronnych na części instalacji i urządzeniach podlegających wymianie  

           lub przebudowie wynikającej z montażu dodatkowych urządzeń; 
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         - montaż dodatkowych urządzeń i instalacji w istniejącym węźle głównym wody lodowej; 

         - wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA; 

     - wykonanie prób szczelności instalacji; 

  - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych; 

  - wykonanie izolacji zimnochronnych; 

  - wykonanie konstrukcji wsporczych pod pompy, armaturę i rurociągi; 

  - zalanie – napełnienie instalacji węzła chłodu do wymaganego ciśnienia statycznego. 

        - odbiory, uruchomienie, regulacja 

  - opracowanie instrukcji obsługi oraz przeprowadzenie szkoleń służb technicznych szpitala  

     w zakresie obsługi;  

  - rozruch, regulacje, odbiory, próbna eksploatacja 72-godzinna z rejestracją parametrów  

    techniczno- eksploatacyjnych; 

        - eksploatacja właściwa – ponowne sprawdzenie wszystkich parametrów techniczno- 

          eksploatacyjnych i w przypadku niewłaściwych wyników ponowna regulacja; 

  - przekazanie do eksploatacji Zamawiającemu 

 

3.   Informacje o terenie budowy 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi 

normami warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką 
budowlaną. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu Plan Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 

3.2 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową i komplet ST. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz przewidywanym terminie 

zakończenia. Wszelkie koszty związane z wykonaniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i winny być uwzględnione w cenie umownej. 

 

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w 

miejscach i ilościach określonych przez nadzór inwestorski, tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególne w zakresie BHP, zabezpieczeń p-poż, wymogów 

Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i urządzeń. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

 

4.  Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren 

budowy w stanie uporządkowanym, podejmował wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 

warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz 

możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek przedłożyć w miejscowym Wydziale Ochrony Środowiska  

informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z 

przesłaniem informacji do zamawiającego. 

Szczególnie jest odpowiedzialny za postępowanie z odpadami zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

 

5.  Warunki bezpieczeństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz  

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała dobrze 

widoczny znak firmowy Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej  

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Przy wprowadzeniu na budowę Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie kierownika budowy 

stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku 

kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi), a także zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny nie 

stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie szpitala jak i obiektu. 
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Szczególnie odpowiedzialny jest za: 

– sporządzenie, przed rozpoczęciem robót, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3   

   prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  

   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu  

   bioz należy przekazać Zamawiającemu. 

– prowadzenie robót rozbiórkowych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra 

   Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót     

   budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401). 

 

5.1 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

6.  Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 
Wszystkie podstawowe materiały budowlane oraz wbudowane urządzenia muszą 
posiadać: 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

- aprobaty techniczne 

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

 

6.1 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wszelkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów i urządzeń dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie  

i wbudowanie zgodnie z założeniami.  

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów oraz typy urządzeń należy 

rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń 
innych producentów spełniających parametry techniczno-eksploatacyjne po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego.    

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały zachowały swoją jakość  
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami ST i były dostępne do kontroli.  

Miejsca składowania materiałów będą po zakończeniu robót doprowadzone przez wykonawcę  
do pierwotnego stanu. 

 

6.2 Kontrola materiałów 

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć urządzenia 

do badania właściwości materiałów, lub dostarczyć próbki materiału do laboratorium w celu ich 

przebadania zgodnie z obowiązującymi normami. Miejsca czasowego składowania materiałów 

uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca. 
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6.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez nadzór inwestorski. Jeśli Inwestor 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

7.  Wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on 

odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom jego użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadku, gdy wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną niedopuszczone do robót. 

 

8.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usuwane                      

z placu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu 

budowy. 

 

9.  Odbiór prac 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

2. Odbiorowi częściowemu 

3. Odbiór końcowy 

4. Odbiór ostateczny 
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9.1 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje nadzór inwestorski. 

 

9.3 Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie nadzór inwestorski. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc  

od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  

o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

9.4 Dokumenty odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
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    jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- aprobaty techniczne, szczegółowe specyfikacje techniczne 

- certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 

- dziennik budowy  

- dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących, protokoły odbioru przekazania tych  

  robót 

- instrukcje obsługi i użytkowania instalacji  

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.5 Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny następuje przed upływem terminu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 

10.  WYKONANIE ROBÓT 
 
10.1 Roboty w zakresie burzenia rozbiórki elementów budowlanych 

 Rozpoczęcie prac związanych z realizacją montażu dodatkowych urządzeń w węźle głównym   

 wody lodowej poprzedzone musi być sporządzeniem szczegółowego harmonogramu prowadzenia   

 robót oraz planem organizacji ruchu w obiekcie w uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala. 

 W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest węzeł – rozdzielnia chłodu nie przewiduje się żadnych   

 prac budowlanych rozbiórkowych i wyburzeniowych.  

 Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania robót musi wykonać dokumentację fotograficzną   
 stanu istniejącego pomieszczenia oraz spisać stosowny protokół przekazania. Dokumentacja  

 taka będzie podstawą oceny przywrócenia stanu technicznego pomieszczenia po zakończeniu prac.  

 

10.2 Roboty budowlane – remontowe i wykończenia budowlanego 
      W pomieszczeniu istniejącego węzła ciepła i chłodu gdzie prowadzone będą prace montażowe  

      dodatkowych urządzeń i wymiana częściowa instalacji nie są przewidziane do wykonania  

      żadne prace budowlane. Przed przystąpieniem do prac należy posadzkę oraz ściany w miejscu  

      prowadzenia robót zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez  

      ułożenie mat zabezpieczających, folii itp. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy  

      doprowadzić do stanu pierwotnego. 

 

10.3 Roboty instalacyjno-technologiczne montażu dodatkowych urządzeń i wymiana częściowa  
        instalacji węzła – rozdzielni chłodu 

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą tj. PW technologii montażu  

dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej w Samodzielnym Publicznym  
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Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. A. Sokołowskiego 11. 

Zakres obejmuje wykonanie prac: 

         - demontaż izolacji zimnochronnych na części instalacji i urządzeniach podlegających wymianie  

           lub przebudowie wynikającej z montażu dodatkowych urządzeń; 
         - montaż dodatkowych urządzeń i instalacji w istniejącym węźle głównym wody lodowej; 

         - wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA; 

     - wykonanie prób szczelności instalacji; 

  - wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych; 

  - wykonanie izolacji zimnochronnych; 

  - wykonanie konstrukcji wsporczych pod pompy, armaturę i rurociągi; 

  - zalanie – napełnienie instalacji węzła chłodu do wymaganego ciśnienia statycznego. 

        - odbiory, uruchomienie, regulacja 

  - opracowanie instrukcji obsługi oraz przeprowadzenie szkoleń służb technicznych szpitala  

     w zakresie obsługi;  

  - rozruch, regulacje, odbiory, próbna eksploatacja 72-godzinna z rejestracją parametrów  

    techniczno- eksploatacyjnych; 

        - eksploatacja właściwa – ponowne sprawdzenie wszystkich parametrów techniczno- 

          eksploatacyjnych i w przypadku niewłaściwych wyników ponowna regulacja; 

  - przekazanie do eksploatacji Zamawiającemu 

10.3.1 Prace demontażowe 
Zakres prac demontażowych przedstawiony został w dokumentacji projektowej pkt 5.1  

PW technologii montażu dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej. 

Materiał z demontażu należy: 

1. Izolacja zimnochronna – maty z syntetycznego kauczuku przekazać do utylizacji 

2. Rury oraz elementy stalowe przekazać na złomowisko 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wykonanie w/w 

czynności zgodnie z zapisami. 

10.3.2 Montaż dodatkowych urządzeń i instalacji w istniejącym węźle głównym wody lodowej 
  Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie montażu dodatkowych urządzeń  
  w  węźle głównym wody lodowej według PW technologii montażu dodatkowych  

  urządzeń w węźle głównym wody lodowej. 

       Wykaz urządzeń technologicznych, armatury zaporowo-odcinającej, kontrolno-pomiarowej,  

       osprzętu technicznego oraz wymagane parametry i właściwości techniczno-eksploatacyjne  

       zawarte są w części opracowania „Zestawienie materiałowe” 

       Podstawowe urządzenia i wymogi: 

1. Sprzęgło hydrauliczne: 

- wykonanie materiałowe – stal nierdzewna gat. AISI304 lub AISI316L. 

- ciśnienie robocze – PN10 

- zakres temperatur roboczych - 0÷30oC 

- króćce przyłączeniowe DN200, PN10 

2. Pompy obiegowe - dla obiegu WL-1, WL-2, WL-3 

    - pompy wirowe, jednostopniowe do zabudowy w układzie pionowym wirnika 

    - temperatura przetłaczanego czynnika roboczego -10÷+50oC 

    - maksymalne ciśnienie pracy 10/16bar 
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    - rodzaj przyłączy – kołnierzowe 

    - korpus pompy – żeliwo szare 

    - wirnik – stal nierdzewna 

    - wał – stal nierdzewna 

    - wydajność – zgodnie z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej 

    - rodzaj przetłaczanego czynnika 35% wodny roztwór glikolu – propylenowy 

    - zabudowana przetwornica częstotliwości do ciągłej regulacji ciśnienia i wydajności 

       3. Przewody i armatura 

Przewody 

Instalację chłodu po stronie pierwotnej i wtórnej sprzęgła hydraulicznego wykonać z rur  

i kształtek polietylenowych PE100, SDR17, PN10. Łączenie przewodów i kształtek za 

pomocą zgrzewania doczołowego lub muf elektrooporowych. Połączenia z armaturą za 

pomocą tulei kołnierzowych. Króćce dla armatury kontrolno-pomiarowej wykonać za 

pomocą  siodeł z króćcem. 

Rozdzielacz oraz instalację w obrębie pomp obiegowych tj. od rozdzielacza po stronie 

ssącej pomp obiegowych do połączenia z króćcami gałęzi obiegów hydraulicznych 

instalacji wewnętrznej chłodu należy wykonać z rur i kształtek ze stali nierdzewnej 

AISI304 lub AISI316L, łączonych przez spawanie. 

Armatura 

Wymogi dla przepustnic oraz zaworów klapowych: 

- korpus – żeliwo sferoidalne 

- wykładzina – EPDM 

- dysk – stal nierdzewna 

- trzpień – stal nierdzewna 

- tuleja – stal nierdzewna 

- O-ring – nitry/viton 

- Tulejka doszczelniająca – stal nierdzewna 

- Zatrzask – stal nierdzewna 

        4. Izolacje termiczne – zimnochronne 

Izolację należy wykonać za pomocą otulin lub mat termoizolacyjnych z syntetycznego 

kauczuku - przykładowo typu ARMAFLEX AC.. Izolację należy wykonać na wszystkich 

elementach instalacji  tj. rurociągach, armaturze, połączeniach itd.. Izolacja musi szczelnie 

przylegać do powierzchni izolowanych elementów, aby nie występowała kondensacja pary 

wodnej na ich powierzchniach.  

Grubość izolacji zimnochronnej: 

- przewody w zakresie średnic Ø225PE do Ø180PE -  izolacja 2x25mm 

- przewody w zakresie średnic Ø200stal do Ø100stal – izolacja 2x25mm 

- przewody w zakresie średnic Ø50stal – izolacja 25mm 

- przewody w zakresie średnic poniżej Ø50stal – izolacja 19mm 

- sprzęgło hydrauliczne – izolacja 2x32mm 

- rozdzielacz – izolacja 2x25mm 

Izolację na armaturze należy wykonać ze szczególna starannością, szczelną, przylegającą 
do ścianek aby uniknąć przestrzeni gromadzenia się skroplin. Izolację filtrów wykonać  
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w formie elementów prefabrykowanych, dwuczęściowych, rozbieralnych umożliwiających 

czyszczenia wkładu filtracyjnego. 

        5. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze pod  rurociągi należy wykonać z kształtowników zimno giętych  

wg BN-79/0656-01, ocynkowanych, systemowych lub mocować do stropu za pomocą  
obejm i zawiesi prętowych ocynkowanych z przekładkami gumowymi. 

W systemie podparć zastosować systemowe szyny i kształtki montażowe ocynkowane 

ogniowo. Końce profili szyn i kształtowników zamknąć za pomocą zaślepek z tworzywa 

sztucznego. Podparcia rurociągów należy wykonać w taki sposób aby możliwe było 

wykonanie izolacji zimnochronnej na całej powierzchni rurociągu bez konieczności 

zmniejszania jej grubości. W związku z tym podparcia lub podwiesia powinny być 
prętowe. 

        6. Próby szczelności 

Po wykonaniu prac związanych z  montażem dodatkowych urządzeń w węźle rozdzielni 

chłodu należy przeprowadzić próby ciśnieniowe. Przed wykonaniem prób szczelności 

instalacje należy wypłukać wodą wodociągową.  
Próby ciśnieniowe należy wykonać przy ciśnieniu 6 bar 

Próby ciśnieniowe należy wykonać wodą wodociągową. Podczas napełniania instalacji 

należy ją odpowietrzyć. Po napełnieniu instalacji wodą do wymaganego ciśnienia próba 

ciśnieniowa powinna trwać przez co najmniej 24 godziny. W czasie trwania próby 

ciśnieniowej należy przeprowadzić oględziny instalacji zwłaszcza w miejscach połączeń 
spawanych, skręcanych lub połączeń kołnierzowych. Jeżeli po okresie trwania próby 

manometr nie wykaże spadku ciśnienia instalację należy uznać za szczelną i należy 

sporządzić protokół z próby ciśnieniowej określając zakres przeprowadzonej próby, 

ciśnienie przy którym dokonano próby oraz wynik przeprowadzonej próby. Jeżeli w 

trakcie prowadzenia próby lub po jej zakończeniu stwierdzony zostanie spadek ciśnienia 

należy ustalić przyczynę spadku ciśnienia oraz zlokalizować miejsce nieszczelności. 

Miejsce nieszczelności zlikwidować i ponownie przeprowadzić próbę.  
Po wykonaniu prób szczelności na zimno z wynikiem pozytywnym instalacje należy zalać 
czynnikiem roboczym docelowym tj. 35% wodnym roztworem glikolu propylenowym. W 

trakcie zalewania instalacji należy instalację odpowietrzyć. Napełnianie instalacji należy 

prowadzić do uzyskania zadanego ciśnienia statycznego.  

Po napełnieniu instalacji do wymaganego ciśnienia należy wykonać próbę ciśnieniową  
przy parametrach roboczych. Próbę tą można wykonać poprzedzając rozruch  

72-godzinny węzła – rozdzielni chłodu. W trakcie próby ciśnieniowej należy dokonać 
szczegółowych oględzin instalacji zwłaszcza na połączeniach. Po zakończeniu prób 

ciśnieniowych w warunkach eksploatacyjnych należy również sporządzać protokół  

z rozruchu z podaniem parametrów. 

        7. Rozruch instalacji oraz regulacje 

Rozruch w zakresie technologicznym instalacji może rozpocząć się po zakończeniu 

wszystkich robót instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji elektrycznych  

i AKPiA i porządkowych, kiedy nie będzie zagrożenia zabrudzenia urządzeń pyłem i 

kurzem. Zakończenie w/w robót musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

przez inspektorów nadzoru z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie rozruchu. 
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Rozruch w zakresie technologii węzła – rozdzielni chłodu należy przeprowadzić w dwóch 

etapach: 

- rozruch wstępny 

- rozruch  72 - godzinny 

Rozruch wstępny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości wykonania 

zasileń elektrycznych, zadziałania urządzeń, poprawności kierunków przepływu mediów w 

rurociągach, wstępnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach 

obiegowych itp. 

Rozruch 72 - godzinny należy wykonać po zakończeniu rozruchu wstępnego. 

Podczas rozruchu prowadzony musi być dziennik, w którym rejestrowane będą wszystkie 

istotne parametry dla określonego urządzenia lub instalacji – obiegu hydraulicznego  

i odnoszone do parametrów jakie są wymagane lub zakładane w dokumentacji 

projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego 

specjaliści prowadzili będą regulację urządzeń i instalacji aby uzyskać optymalne 

parametry pracy instalacji. 

Rozruch 72-godzinny będzie zakończony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i 

instalacje osiągną zakładane parametry określone w dokumentacji projektowej oraz 

wynikające z przepisów technicznych. 

 

10.4 Roboty elektryczne i AKPiA  
  Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie montażu dodatkowych urządzeń  
  w  węźle głównym wody lodowej według PW instalacji elektrycznej i AKPiA dla montażu  

  dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej. 

1. Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy RCO 

Rozdzielnicę należy wyposażyć w dodatkowe aparaty i sterownik swobodnie 

programowalny. 

Wymagania dla sterownika: 

- 6 wejść uniwersalnych konfigurowalnych. 

- 4 wyjścia analogowe 0-12VDC, 50mA 

- dwa przekaźniki  

- port Ethernet 10/100Mbps 

- port RS485 (Modbus RTU) 

- port CANbus 

2. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej pompy obiegowe 

Zasilanie elektryczne pomp obiegowych należy wykonać z wykorzystaniem istniejącej  

rozdzielnicy zasilającej RCO. Istniejący kabel zasilający rozdzielnicę posiada przekrój  

pozwalający zasilić nowe urządzenia w węźle  - rozdzielni chłodu. 

Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy wg wykazu pkt 6 PW instalacji elektrycznych i AKPiA. 

Lista kablowa wg wykazu pkt 8 PW instalacji elektrycznych i AKPiA. 

3. Instalacja wyrównawcza, przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania instalacji połączeń 
wyrównawczych według pkt 5.3 PW instalacji elektrycznej i AKPiA 
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     4. AKPiA – sterowanie 

Zakres prac jak i szczegółowe rozwiązania w zakresie wykonania sterowania pracą pomp 

obiegowych według pkt 5.2, natomiast algorytm sterowania pracą pomp według pkt. 5.5  

PW instalacji elektrycznej i AKPiA 

Wykaz automatyki obiektowej wg zestawienia pkt 7 PW instalacji elektrycznych i AKPiA. 

5.  Pomiary pomontażowe  

     Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykonać pomiary: 

-  skuteczności samoczynnego szybkiego wyłączania zasilania, 

- pomiaru stanu izolacji, 

- badania wyłączników różnicowoprądowych, 

- rezystancji uziemienia.  

 

11. Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę w oparciu projekt 

wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania robót oraz przedmiar robót, 

który należy traktować jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

�  koszty pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na teren budowy    

   i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

�  koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

   pracowników nadzoru , koszty urządzenia i eksploatacji 

   zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody itp.), koszty dotyczące oznakowania   

   robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów,  

   ekspertyzy dotyczące  wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu Przedsiębiorstwa  

   Wykonawcy, 

�  zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

   wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym 

 


