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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych,
zwigzanych z przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda
Sokotowskiego 11, na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa istniejacej klatki schodowej na wszystkich

kondygnacjach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét ogélnobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ogdinobudowlanych wymienionych w punkcie 1.1., tacznie z:
+ inwentaryzacjg wykonanych elementow obiektu
+ projektami powykonawczymi.
Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg techniczna, przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany nizej zakres robét zasadniczych oraz pomocniczych
1.4. Wykaz robot objetych ST z podziatem na grupy, klasy i kategorie wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV ) :

GRUPA1
KLASA
KATEGORIA

GRUPA 2

KLASA

KATEGORIA
GRUPA 3
KLASA
KATEGORIA

KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KLASA

KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
KATEGORIA
GRUPA 4

KLASA
KLASA

KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA
KLASA
KATEGORIA

45100000-8
45110000-1
45111100-9

45200000-9

45260000-7

45262700-8
45300000-0
45310000-3
45311000-0

45312100-8
45312200-9
45314310-7
45330000-9
45331100-7
45331210-1
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45333000-0
45400000-1

45410000-4
45420000-7

45421000-4
45430000-0
45432000-4
45440000-3
45442100-8

1.5. Okreslenia podstawowe
— Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robot lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak zostat podany w Ofercie,
obliczony od Daty rozpoczecia
— Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w Umowie

— Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami
— Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
Przebudowa budynkow

Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych — SO, SSP i DSO
Instalowanie alarméw wtamaniowych — CCTV i KD

Instalowanie okablowania komputerowego

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalowanie wentylacji i klimatyzacji

Hydraulika

Ktadzenie upustéw hydraulicznych

Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

Roboty instalacyjne gazowe — gazy medyczne

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Tynkowanie
Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlane;

Pokrywanie Scian i podiog

Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie $cian
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie
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— Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pefnienia
nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.
— Komisja — komisja odbiorowa, kt6rg powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioru
— Materialy - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywania robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie
zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.
— Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktory moze
obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Wykonawcy a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robdt.
— Personel Zamawiajgcego — Inspektor Nadzoru, personel kierowniczy i inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego do wiadomosci Wykonawcy
— Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126)
— Polecenie Inspektora Nadzoru - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowej
— Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja obiekiu budowlanego wraz z rozbiorkg obiektow istniejacych i
zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacja projektowa, i specyfikacjami technicznymi
— Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg
regut zawartych w Umowie
— Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zalezno$ci od kontekstu
— Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby (lub osob).
— Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.
1.6.  Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg techniczng, Specyfikacjgq
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzadzen i
technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
16.1.  Przekazanie placu budowy
Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg
techniczna,
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych
kontraktem, w formie okreslonej przez Inwestora.
Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac
objetych kontraktem.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektéw i materiatow, do chwili
odbioru koricowego przez Komisje. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sie z: projektu budowlanego wraz z
kopiami uzgodnier administracyjnych, projektu wykonawczego zawierajacego opis i rysunki oraz przedmiaru rob6t
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwacji dla wszystkich elementdw robot wigczajac w to urzadzenia, systemy oraz programy
komputerowe i sprzet biurowy.
1.6.3. Zabezpieczenie placu budowy
Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. Umiesci w miejscach oraz iloSciach okreslonych przez Inspektora
Nadzoru, tablice informacyjne, ktorych tres¢ i forma beda zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i
odbioru koricowego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw,
spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w wynagrodzenie ryczattowe.
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1.6.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot, Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody
stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie przepisw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogdw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

¢ |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

+  Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, moZliwo$cig powstania pozaru

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczer wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym sposobem realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan

technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organow administracii parstwowe;.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie
objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od jednostek bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacii
dostarczanych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecno$ci wiasciciela
tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢
Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sq uwzglednione w
wynagrodzeniu ryczattowym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru w ciggu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego "Planem BIOZ".

1.6.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od daty rozpoczecia robét
do chwili wystawienia przez Inspektora Nadzoru protokétu odbioru koricowego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadowalajacym stanie przez caly czas prowadzenia rob6t, do momentu
odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru roboty
budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
polecenia od Inspektora.

1.6.10. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i migjscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg,
w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod. Ponadto w sposdb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
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2.  MATERIALY

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej :

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sa objete certyfikacjg
okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST.

2.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji technicznych, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robédt, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg potrzebne do Robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtadciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Placu budowy, w miejscu uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru
lub poza Placem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiagniecie efektu okreSlonego w specyfikacji i dokumentacji technicznej.
Podstawowy oraz drobny sprzet (rusztowania, betoniarki, agregat tynkarski, dzwigi, wibratory, koparki, spycharki, samochody itp.)
powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jako$ci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonanych robot. Sprzet uzywany do wykonania robét powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i
dokumentacji technicznej oraz przez Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy
oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzonych za  zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ( tam gdzie jest to wymagane przepisami odrebnymi ).

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako$ci i warunkow wyszczegdinionych w Umowie, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do wykonywania Roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacji i dokumentacii
technicznej, wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie okre$lonym Umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym, w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, przepisami Prawa Budowlanego,, obowigzujacymi w
Polsce normami oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg techniczng,
Specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robot zgodnie z
Dokumentacjg techniczng lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na whasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢ wykonania.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i czesci Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji technicznej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki bada materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z dotychczasowej praktyki zawodowej, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty swojego Programu
zapewnienia jako$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposob wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czes¢ 0gblng opisujaca;
organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t
sposoby przestrzegania zasad BHP
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow Robot
sposdb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét
czes¢ szczegdtowa opisujacq dla kazdego asortymentu Robét:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi
rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku
metode magazynowania materiatéw
Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw
sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow Roboét
spos6b postepowania z materiatami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadajg wymogom
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci robdt, zgodnej z warunkami umowy i wymaganiami ST. Wykonawca

jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci.
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli jako$ci materiatéw u zrodfa ich
wytwarzania i musi by¢ mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawie wynikéw badan dostarczanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtormnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robdt z dokumentacjq techniczng i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek, poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Certyfikaty, deklaracje i atesty

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, Zze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét, bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty kiore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu (z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy
+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji technicznej
+ uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt
+ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
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okresy i przyczyny przerw w robotach uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem przyczyn

+ zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeciowych i koncowych odbioréw rob6t

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt oraz dane dotyczace jako$ci materiatow

+ wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

+ inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedq przedioZzone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy.
6.5.2. Dokumenty poswiadczajace jakos¢ wbudowanych materiatow

Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw oraz orzeczenia o jakosci materiatéw, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

plan BIOZ

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne

protokoty z narad i ustalen

korespondencje na budowie

o protokoty sprawdzen

6.54. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy, w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

71. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg techniczna, ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcii Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w
Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg mierzone poziomo, wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST, whasciwe dla danych roboét, nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dlugos$¢ pomnozona przez
$redni przekroj.

llosci ktore majq by¢ obmierzane wagowo beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét, bedzie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

+ odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

+ odbiorowi czeSciowemu

+ odbiorowi koncowemu

+ odbiorowi w trakcie trwania gwarancji

8.2. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ii jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw przedstawionych przez
Wykonawce w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym rob6t. Odbioru robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

84. Odbior koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego

Odbidr korcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci ii wartosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbiér koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przejecia
dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i | Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koficowego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w robotach wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenistwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

+ dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

specyfikacje techniczne - podstawowe z dokumentéw Umowy

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatow zgodnie z ST

protokéty badan, sprawdzen

+ dokumenty poSwiadczajace jako$¢ whudowanych materiatow

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.

Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior w trakcie trwania gwaranc;ji

Odbiér w trakcie trwania gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior w trakcie trwania gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie ryczattowe
obejmuje réwniez wszelkie roboty, ktdrych rozmiaréw i kosztéw prac nie mozna byto przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne
do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 KC)
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu, rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogdinych zasad dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy ( Dz.U. Nr 129, poz. 844 )

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen na parterze budynku szpitalnego SPWSZ w  Szczecinie
przy ul. A. Sokotowskiego, na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej, wykonany przez Pracownie Projektowq
arch. Grazyny Stojek w maju 2017 roku

Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych - wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét wskazaniom
znakow towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,lub réwnowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentdw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,

w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

Powyzsze zapisy dotyczg wszystkich toméw STWIOR

Gtowny Projektant

arch. Grazyna Stojek
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1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych, zwigzanych
z przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa, istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t ogdinobudowlanych,
wymienionych w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt rozbiorkowych wymienionych w punkcie 1.1., i plan
zagospodarowania placu budowy na czas robét rozbiorkowych. Specyfikacja techniczna obejmuje podany ponizej zakres robét
zasadniczych i pomochiczych.

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

o Wyburzenie istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach

Wyburzenie stropdéw nad parterem i nad pietrem w miegjscu lokalizacji nowej klatki schodowej

Wyburzenie schodéw zabiegowych do piwnicy

Wyburzenie szybu windowego i demontaz matego dzwigu towarowego

Wyburzenie czesci Scian dziatowych i fragmentéw $cian nosnych

Wyburzenie komina na wszystkich kondygnacjach i nad dachem

w miejscu lokalizacji nowej klatki schodowej

Wykucie lub powiekszenie otwordw drzwiowych w Scianach no$nych

Wykonanie w dachu otworéw na okna oddymiajgce

Wykonanie w stropach nad piwnicg otworéw na przewody wentylacyjne

Wykucie oscieznic drzwiowych, demontaz drzwi, Scianek przeszklonych, okien wewnetrznych

Demontaz obudéw pionowych i poziomych oraz sufitow podwieszanych

Skucie oktadzin z glazury i zniszczonych tynkéw

Skucie wierzchnich warstw posadzkowych i zniszczonych podtozy betonowych

Demontaz odbojnic, stelazy do zaston i innych elementéw wyposazenia statego

Demontaz instalacji, istniejacej wyrzutni dachowej i czerpni Sciennej

Demontaz istniejacego okna dachowego w klatce schodowej

Skucie istniejacych schodow zewnetrznych przed wejsciem do projektowanej klatki schodowej

i rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betonowych

1.4. Rozbiorki

Wszystkie prace rozbiérkowe majg sie odbywaC pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowo$ci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

1.5 Zagospodarowanie placu budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiorkowych nalezy przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac
Na projekcie zaznaczy¢:

— strefy bezpieczenstwa

— Zzadaszenie nad wej$ciami do obiektu

— miejsce sklfadowania materiatow rozbidrkowych

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej iloSci sktadowanego materiatu.

1.6. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0s6b postronnych. Dotyczy to réwniez mieszkancdw sasiednich budynkow.

Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t rozbidrkowych ( zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ), biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbidrkowych to upadek cztowieka z wysoko$ci, upadek narzedzi i materiatéw.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robot, biorac pod
uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robét, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat
podany w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine".

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogéine".
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”

5.1. Zakres wykonania Robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbidrkowych nalezy wykonac:

— wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robdt rozbiérkowych,

— wygrodzenie stref bezpieczenstwa

— zadaszenie dojscia do budynku

— zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

— zainstalowanie zsypow do usuwania materiatu rozbiérkowego,

— wygrodzenie i oznaczenie strefy sktadowania gruzu (gruz nalezy usuwac w sposob ograniczajacy rozrzut i pylenie) i materiatow
rozbiorkowych.

— wyznaczenie strefy niebezpiecznej oraz projekt rusztowania wraz z zabezpieczeniami chronigcymi przed upadkiem z wysokosci.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejécia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Strefe bezpieczenistwa okresla sie na 6 m od scian budynku.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidrkowych musza by¢ doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoscig i technologig ich
wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz w
odziez robocza, $rodki ochrony osobistej ( kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne ).

Robot rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie wolno prowadzi¢ w czasie opadoéw atmosferycznych i w czasie silnego wiatru.
Robotnicy pracujgcy na wysoko$ci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych
elementéw budynku.

Gromadzenie gruzu i innych materiatow rozbiérkowych powinno odbywac sie w miejscach wyznaczonych.

Prace rozbiorkowe bedg prowadzone w trakcie funkcjonowania obiektu - nalezy je prowadzi¢ w sposdb nie ucigzliwy dla istniejgcych
funkgji i ich uzytkownikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogoine".

lloé¢ wykonanych Robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg;

— metr szeScienny [m?3] dla rozebranych podtozy z betonu,

— metr kwadratowy [m?] dla rozbieranych Scian, stropow

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine". Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom
odbioru rob6t zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 1.0. - Wymagania ogéine" i w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
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CowoNDU A wN =

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

Przebudowa budynkow
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1. WSTEP

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych

z przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na

potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa, istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.

12, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych

w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych:

o wykonanie nowej zelbetowej klatki schodowej

o wykonanie stupow i podciggéw stalowych wzmacniajacych konstrukcje stropu nad piwnicg w obszarach lokalizacji planowanych
aparatow diagnostycznych

¢ wykonanie stop fundamentowych pod stupy wzmacniajace

o wykonanie tawy fundamentowej pod $ciane pod spocznikiem klatki schodowej w piwnicy

wykonanie podciggow stalowych wzmacniajacych konstrukcje stropu nad parterem w obszarze lokalizacji planowanego aparatu

diagnostycznego

wykonanie obudowy p.poz. stalowych konstrukcji wzmacniajgcych

uzupetnienie stropow nad piwnicg w miejscu likwidowanego szybu dzwigowego, schoddw i kanatéw wentylacyjnych

postawienie nowych $cian dziatowych murowanych

postawienie nowych $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych laminowanych folig otowiowa

zamurowania w $cianach nosnych i dziatowych

zamurowanie wnek podokiennych w pom. nr 023

wykonanie stalowych nadprozy i podciggéw w migjscach wyburzen

wykonanie konstrukciji drewnianej w dachu pod okna oddymiajace

uzupetnienie dachu w miejscu wyburzonego komina

wykonanie nowej wyrzutni dachowej i czerpni $cienne;

e uzupetnienie elewacji w migjscu zdemontowanej czerpni Scienne;

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora. Specyfikacja

techniczna obejmuje zakres rob6t zasadniczych i pomocniczych.

14.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. -. ,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne".

2.1.Wymagania szczeg6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- bloczki gazobetonowe grubo$ci 812 cm

- cegfa ceramiczna petna klasy 20

- cegta dziurawka

- bloczki wapienno-piaskowe petne grubosci 18 cm i gestosci min. 1,6 g,cm3

- zaprawa klejowa do bloczkdw wapienno-piaskowych

- zaprawa cementowo-wapienna 5 MPa

- zaprawa murarska do cienkich spoin przeznaczona do murowania $cian z bloczkdw gazobetonowych

- beton C 8/10

- beton C 20/25

- stal zbrojeniowa A-lIIN (BSt500S), zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowej

- belki prefabrykowane strunobetonowe

- elastyczna dwusktadnikowa grubowarstwowa masa uszczelniajgca, modyfikowana polimerami do izolacji przeciwwilgociowych
projektowanych fundamentow

- ksztattowniki walcowane ze stali profilowanej S235JR, zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowej

- rury kwadratowe ze stali profilowanej S235JR, zgodnie z zestawieniami w dokumentacji projektowej

- podstawy stupdw z blachy stalowej grubosci 15 mm

- kotwy wklejane M12 klasy 5.8 — kompletny system wklejania

- kliny stalowe

- Sruby M16 KkI. 5.8 i tuleje dystansowe

- zaprawa ekspansywna szybkowigzaca bezskurczowa o wytrzymatosci na Sciskanie po 1 godzinie minimum 8 MPa

- siatka stalowa do owinigcia ksztattownikow stalowych przed tynkowaniem

- farba fosforanowo-cynkowa do zabezpieczenia stali przed korozjg lub inny skuteczny system zabezpieczenia stali przed korozjg

- plyty gipsowo-kartonowe grubo$ci 12,5 mm laminowane folig otowiowg 0 grubosciach okreslonych w dokumentacji projektowe;

- system ksztattownikow stalowych profilowanych o grubosci 75 mm do budowy $cian z ptyt GK

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- wetna mineralna do wypetnienia $cian z ptyt gipsowo-kartonowych

- drewno konstrukcyjne klasy C 24 o wilgotnosci do 18 %
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- preparaty do impregnacji drewna, chronigce przed dziataniem ognia i korozjg biologiczng

- dachéwki karpiéwki odzyskane z rozbiérki dachu pod okna oddymiajace

- plyta cementowa gr. 12,5 mm, z rdzeniem z cementu portlandzkiego i lekkiego kruszywa, zbrojona obustronnie siatka z wtokna szkI.
- wkrety systemowe do mocowania ptyt cementowych ze stali szlachetnej

- masa szpachlowa na bazie cementu do spoinowania ptyt cementowych, wtapiania taSmy zbrojacej i szpachlowania ptyt pod malowanie
- ksztattowniki stalowe - katowniki L50x50x5, ptaskowniki 50x5, stal profilowa S235

- plyty ze styropianu samo gasnacego PS-E FS 15, A < 0,037 W/mK grubo$ci 5 cm

- siatka stalowa o oczkach 5x5 mm

- masa klejaca do podtoza - mineralna, modyfikowana polimerami

- tynk cienkowarstwowy mineralny drobnoziarnisty (system docieplenia metodg lekka-mokra), malowany farba silikonowa

- czapa wyrzutni systemowa z blachy cynkowej o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowg,

- styropian, siatka, elementy montazowe itp do uzupetnienia elewacji po zdemontowanej czerpni

- tynk i farba elewacyjna dostosowane do elewaciji istniejacej na uzupetnienia elewacji po zdemontowanej czerpni

- phyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 15 mm — kompletny system do zabezpieczen p.poz. do R 120 i REI 60

- farby peczniejace pod wptywem temperatury do zabezpieczen p.poz elementéw stalowych do uzyskania odpornosci ogniowej REI 60

- tasmy z otowiu o szeroko$ci 50 mm, o gruboSciach dostosowanych do grubosci folii otowiowej w ptytach GK

Cegta ceramiczna musi spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011.

Mieszanka betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytworni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250.

Stal do zbrojenia betonowych elementéw konstrukcji zelbetowych odpowiada¢ musi wymaganiom polskich norm. Klasa, gatunek

i $rednica musi by¢ zgodna z Dok. Proj. Nie dopuszcza sie zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.
22.  Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zadwiadczenie o jakoSci wyrobow. Zaswiadczenie to winno
zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

31. Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,

— betoniarki do przygotowania zapraw

— stemple systemowe

— rusztowania

— drobny sprzet pomocniczy

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogéine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Sypkie materialy do przygotowania zapraw zabezpieczy¢ przed zamoczeniem. Cegly powinny by¢ uktadane na
$rodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw; otworami w kierunku jazdy. Materiaty ceramiczne
przewozi¢ nalezy opakowane w celu zabezpieczenia przed peknigciami i zarysowaniami.

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z norma; PN-B-06251. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach
samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki , nastepowat
bezposrednio nad miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp. Transport mieszanki nie moze spowodowac:
-segregacji sktadu mieszanki,

-zmian sktadu mieszanki; -zanieczyszczenia mieszanki;

-Zmiany temperatury nie wigcej niz 5° C

Czas trwania transportu 0,5 powinien spetnia¢c wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej
wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15° C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20° C - 70 min

- przy temperaturze otoczenia + 30° C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

-mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku;

-pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do
czyszczenia i przeptukania,

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie w pozycji stojacej, zabezpieczone przed
przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy uktada¢ w sposob uniemoZliwiajacy przemieszczanie sig ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano ST NR 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

5.1. Sciany murowane i zamurowania

Sciany nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna. Sciany powinny odpowiada¢ wymaganiom stosowanych w tym zakresie norm.
Nalezy je murowaé z zachowaniem prawidtowos$ci wigzania, grubosci spoin i wymaganej geometrii. Zamurowania otworéw w $cianach
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wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa. Mur stary i nowy taczy¢ na strzepia proste.
5.2. Nadproza i podciagi w $cianach istniejacych
Nadproza w $cianach istniejgcych wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wszelkie elementy stalowe przed montazem
oczysci¢ do stopnia czystosci ST3 i zabezpieczy¢ przed korozjg przez zagruntowanie i pomalowanie farbg nawierzchniowa,
Kolejno$¢ i zakres robot musi uwzglednia¢ nastepujace czynno$ci:
- podstemplowacé istniejacy strop;
- wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe w miejscach oparcia nadprozy na Scianach — poduszki grubosci ok. 15 cm wylane
z betonu C20/25
- wykona¢ bruzde w $cianie na gtebokos¢ ¥z Sciany i wstawi¢ belke w bruzdzie na poduszkach i przestrzenie migdzy belkq i $ciana,
a takze w strefie podporowej wypetni¢ warstwa zaprawy szybkowigzacej, wbijajac dodatkowo kliny stalowe
- w przypadku nadproza ztozonego z dwdch lub wiecej belek, po stwardnieniu zaprawy wykonaé bruzde z drugiej strony $ciany na
gtebokos¢ Y% Sciany i osadzi¢ drugg belke, a nastepnie powtorzy¢ czynnosci z poprzedniego punktu (wypetni¢ takze migdzy belkami)
- belki stalowe potgczy¢ $rubami M16 Kl. 5.8 co 50 cm, stosujac tuleje dystansowe, stosowaé nie mnigj niz 2 Sruby w kazdym nadprozu
- wyku¢ otwér w Scianie do projektowanego wymiaru, zdemontowac stemple
- wszelkie elementy stalowe przed montazem oczy$ci¢ do lll-go stopnia czysto$ci i zabezpieczyé przed korozjg przez dwukrotne
malowanie farbg fosforanowo-cynkowg
Wszelkie elementy stalowe przed montazem oczysci¢ do ll-go stopnia czysto$ci i zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne
malowanie farbg fosforanowo-cynkowg
Elementy stalowe zamawia¢ po uprzednim sprawdzeniu ich wymiaréw na budowie
Gotowe nadproza stalowe obudowa¢ systemowa obudowa o0 wymaganej odpornosci ogniowej z ptyt gipsowo-kartonowych GKF lub
wyszpatdowac i otynkowac.
5.3. Wykonanie stupéw i podciagéw wzmacniajacych istniejaca konstrukcje nosna stropéw nad piwnica i nad parterem
Wykonanie fundamentéw pod projektowane stupy stalowe musi uwzglednia¢ nastepujace czynnosci:
- rozebranie warstw posadzkowych w polu 100 x 100 cm w miejscach lokalizacji stop fundamentowych
- wyciecie otworow 50 x 50 cm w warstwie konstrukcyjnej posadzki i wybranie gruntu do gteboko$ci posadowienia stop fundamentowych
- wykonanie warstwy chudego betonu i zatozenie zbrojenia
- wykonstruowanie stopy fundamentowej zgodnie z dokumentacjg projektowa
- odtworzenie warstwy chudego betonu, uzupetnienie izolacji przeciwwilgociowej i potaczenie jej z istniejgca izolacjq
- 0sadzenie podstawy stupdw stalowych zgodnie z dokumentacjg projektowg,
- wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej — stupow i podciggdw, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- uzupetnienie izolacji termicznej, odtworzenie wierzchnich warstw posadzkowych
- naprawa uszkodzen spowodowanych robotami budowlanymi
Gotowg konstrukcje stalowa w piwnicach obudowac systemowa obudowa o wymaganej odpornosci ogniowej z ptyt GKF — stupy do
R 120, belki poziome do REI 60, a na parterze zabezpieczy¢ farbami peczniejacymi do REI 60.
5.4. Zakres wykonania robot zelbetowych
Projektowane biegi klatek schodowych, uzupetnienia stropéw oraz stropy, podciagi i belki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowa. Szczegdtowy opis robdt i rysunki szczegotowe znajdujg sie w projekcie wykonawczym konstrukcji — tom PW.2
5.4.1. Ustawienie szalunkow
Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujac geometrie okre$long w dokumentacji technicznej.
Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ wymiardw konstrukcji podczas uktadania
zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji. W wypadku stosowania deskowan i rusztowan
nietypowych wykonuje sie je zgodnie z projektem, przedstawionym do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Ich konstrukcje
oblicza sie na dziatanie obcigzen spowodowanych cigzarem wiasnym oraz pomostow roboczych i uzywanego sprzetu (np. taczki,
wozki, wibratory), zbrojenia, parcia mieszanki betonowej (z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych podczas jej uktadania i
zageszczania), obcigzenia od pracownikéw itp.
Deskowania powinny by¢ szczelne, aby chroni¢ przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sig, aby
szeroko$¢ desek przylegajacych bezposrednio do betonu nie byta wigksza niz 150 mm, z wyjatkiem dna form, gdzie moze by¢
zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci. Deskowania belek, stropdw o rozpietosci powyzej 4 m powinny by¢ wykonane ze
strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki powinna by¢ okre$lona w projekcie lub instrukcji
dotyczacej danego rodzaju deskowania. Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowe;j obficie zla¢ woda,
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie
do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
5.4.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia
Ustawianie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejno$¢ robot, przy
ktdrej wezesniej utozone elementy beda umoZliwiaty dalszy montaz zbrojenia. Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowar.
Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie. Przygotowanie i obrobka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie,
giecie i montaz. Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspotprace (przyczepno$¢) betonu i stali w konstrukgii.
Nalezy wigc usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejnq itp., a takze tuszczaca sie rdza (lekki nalot rdzy
nieniszczace; sie nie jest szkodliwy). W celu usunigcia farb olejnych badz zattuszczenia stosuje sig opalanie lampami benzynowymi (po
wypaleniu si¢ zanieczyszczen prety wyciera sig; jesli jest to niezbedne - rdwniez papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczacej si¢ mozna
usung¢ za pomocq szczotek drucianych. Niekiedy stosuje sie tez piaskowanie. Prety uzywane do przygotowania musza by¢ proste. Dlatego -
w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac przed przystapieniem do dalszej obrébki (cigcia itd.).
Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za pomoca, np. wciggarki, lub mechaniczne prostowanie pretow przy
uzyciu prostowarek mechanicznych. Niekiedy dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie recznie za pomocg
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klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

Oczyszczone i wyprostowane prety tnie sie na odcinki diugo$ci wynikajacej z projektu. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze

(zwtaszcza w przypadku pretéw wigkszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elekirycznym. Nozycami mechanicznymi mozna

przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce hydrauliczne przewozne. Pociete prety sg

nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu zbrojarskiego lub za pomocg

gietarek recznych lub za pomocg gietarek mechanicznych. Mozna przy tym jednocze$nie wyginaC wiecej niz jeden pret. Wygiete prety

zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Szkielety krotkich belek i stupdw mozna montowac na dwéch lub trzech koztach. Na tych kozlach uktada sie prety dolne zbrojenia belki lub

zbrojenia stosowanego przy jednym boku stupa, a nastepnie naktada sie strzemiona i rozsuwa je zgodnie z rozstawem okreslonym

w projekcie. Po potaczeniu strzemion z pretami szkielet odwraca si¢ i wsuwa w strzemiona pozostate prety, taczac je (np. drutem

wigzatkowym) ze strzemionami. Gotowy szkielet wstawia sig w deskowanie.

Zbrojenie ptyt mozna uktadac od razu w deskowaniu. Najpierw na deskowaniu oznacza si¢ kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretéw

nosnych (gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu taczy prety rozdzielcze usytuowane

u dotu ptyty. Pdzniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koficu prety u gory piyty.

W celu zapewnienia wymaganej grubo$ci otuliny betonowej zaleca si¢ zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego.

Prety taczy sie w szkielety, stosujac zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem. Potaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne.

W deskowaniu mozna prety zgrzewa¢ za pomoca przewoznych zgrzewarek. W zbrojarniach sq instalowane zgrzewarki state. Do

wykonywania siatek zbrojeniowych uzywa sie zgrzewarek wielopunktowych. Prety ze stali spawalnej mozna taczy¢ za pomocg spawania.

Wykorzystuje sie do tego celu réznego rodzaju spawarki. Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o Srednicy 1 mm, stosujac np. wezet prosty

pojedynczy lub podwdjny badz wezty krzyzowe albo martwe.

Zbrojenie elementow Zelbetowych powinno sktadac sie, jesli to moZliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego

elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to odcinki pretow trzeba w zasadzie taczy¢ za pomocg spawania lub

zaciskow mechanicznych.

Dopuszcza sie tez taczenie pretéw na zaktad. Zaleca sig, aby potaczenia pretéw znajdowaty sie w przekrojach, ktdrych nodno$é pretoéw nie

jest catkowicie wykorzystana. Rodzaje potaczen spajanych i sposoby ich wykonania sq podane w PN-B-03264:2002.

5.4.3. Przygotowanie betonowania

Przed przystapieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robdt poprzedzajgcych betonowanie,

a w szczegolnosci:

— wykonanie deskowan, rusztowar, usztywnieri i pomostow

— wykonanie zbrojenia

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miegjscu przerwy roboczej

— wykonanie robét zanikajacych

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ mocowan elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie

— gotowoS¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Deskowanie i zbrojenie winno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy. Powierzchnia

deskowania winna by¢ powleczona $rodkiem uniemoZliwiajacym przywarcie betonu do deskowania.

5.4.4. Betonowanie

Wysokos¢ zrzutu mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej i wilgotnej nie powinna by¢ wieksza, niz 1,5 m a o kompensac;i

ciektej - 0,5m.

W czasie betonowania nalezy obserwowac deskowania i rusztowania, czy nie nastepuje utrata prawidtowego ksztattu konstrukcji. Przy

betonowaniu w czasie upalnej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie zabezpieczona przed nadmiema utratg wody

Przy betonowaniu w czasie deszczu nalezy zabezpieczy¢ mieszanke przed wodg opadowa,

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu winien by¢ rejestrowany w dzienniku roboét.

Po zakoriczeniu betonowania nalezy zapewni¢ wiasciwa_ pielegnacje betonu.

5.4.5. Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa uktada sie po sprawdzeniu deskowan i rusztowan oraz zbrojenia elementéw. Skiad mieszanki powinien by¢ zgodny

z opracowang receptg robocza. Jednym z najwazniejszych probleméw podczas uktadania mieszanki jest niedopuszczenie do

rozsegregowania jej sktadnikow.

Dlatego wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystenciji gestoplastycznej nie powinna przekraczaé 1,5 m. Im

mieszanka jest bardziej ciekfa, tym tatwiej rozsegregowuje sie. Dlatego mieszanka ciekta powinna by¢ uktadana przy uzyciu rynien

lub rur i tak, aby wysokos¢ jej swobodnego opadania nie przekraczata 50cm. Stupy o przekroju co najmniej 40 x 40 cm, lecz nie

wiekszym niz 0,8 m2, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wigkszej niz 5 m; w wypadku

mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej wysokoS¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m. Mieszanka betonowa przygotowana w

temperaturze do 20° C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5h, a w temperaturze wyzszej -do 1,0h. Jezeli s stosowane $rodki

przyspieszajace wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h. W zaleznosci od wielko$ci elementu betonuje sie go albo od razu

calym przekrojem, albo warstwami.

UtoZona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich urzadzer mechanicznych: wibratorow wgtebnych,

powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Zageszczanie reczne (za pomocag sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym) moze by¢

stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia

uzycie wibratorow pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance betonowej, potaczong gietkim

watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegaja tumieniu w mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdlne pola

oddziatywania wibratora zachodzity na siebie. Nalezy stosowa¢ wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach.

Gdy cata powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym, wibrowanie mozna zakonczyc.
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Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo promier skuteczno$ci wibracji nie jest jednakowy na catej
dtugosci butawy. Po przyjetym czasie wibracji butawe powoli wyjmuije sie, aby nie pozostat po niej otwor, i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotyka¢ deskowania ani zbrojenia.
Gdy promien oddziatywania wibratora pokrywa si¢ z przekrojem stupa, butawe zanurza sie w $rodku tego przekroju. Stupy o wiekszym
przekroju wibruje sie przez zanurzanie butawy wzdtuz kilku osi. Gdy chce sie uzyska¢ powierzchnig elementu gtadka i bez rakéw, trzeba osie
wibracji przyblizy¢ do deskowania. Wazne jest réwniez staranne pokrycie powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem
antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie potrzeba wibrowac. Cienkie elementy pionowe grubosci do 25 cm, zageszcza sie
wibratorami przyczepnymi, przymocowanymi np. do jarzma deskowania stupa badz stezen deskowania $cian. O$ wimika powinna by¢ pionowa.
Zasieg wibracji wynosi od 100 do 150 cm. Cienkie elementy poziome zageszcza sie wibratorem powierzchniowym, ktory przesuwa sie po
powierzchni elementu. Wibrator prowadzi sie tak, aby zachodzit 10 cm na pasmo zawibrowane uprzednio.
Takie elementy jak podtogi betonowe wyrdwnuije sie i zageszcza listwami wibracyjnymi. Mieszanke betonowa mozna tez zageszczac przez
odpowietrzanie, stosujac odpowiednie ptyty odpowietrzajace.
Mozna stosowac rowniez specjaine mieszanki betonowe samozageszczalne. Majg one odpowiednio dobrany skfad, rozniacy sie od sktadu
tradycyjnych mieszanek betonowych. Zasadnicza roznica polega na zwiekszeniu udziatu frakgji pylastych do 0,125 mm, kiérymi sg np. popitt
lotny, drobno zmielony wapien, metakaolinit itp.
Zaletg mieszanki betonowej samozageszczalnej jest przede wszystkim moZliwos¢ jej uktadania bez konieczno$ci zageszczania, a poza tym
tatwos¢ wykonania konstrukcji z gesto utozonym zbrojeniem. Mieszanki betonowe samozageszczalne musza by¢ odpowiednio zaprojektowane.
5.4.6. Pielegnowanie betonu
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajacego nalezy rozpocza¢ po 24 h od jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi +15°C
i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3h w dzieri i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej
3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie.
Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm)
i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na ciskanie co najmniej 2,5MPa, pod warunkiem,
ze odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.
Nie nalezy obcigzaé stropéw i schoddw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu
w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony.
Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapi¢, gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ wymagang
wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzac na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania
betonu w konstrukcji. Wymagania szczegdtowe dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢
uzgodnione przez projektanta i Inzyniera.
Orientacyjnie mozna przyja¢, ze boczne elementy deskowan nie przenoszace obcigzenia od cigzaru konstrukcji mozna usunaé po
osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci zapewniajacej nieuszkodzenie powierzchni oraz krawedzi elementdw oraz ze no$ne deskowanie
konstrukcji mozna usungé po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci:
— w stropach 15 MPa (lato) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),
— wbelkach i podciggach o rozpietosci do 6 m—70% wytrzymatosci projektowanej,
Podpory, dzwigary i inne elementy podtrzymujace deskowanie wznoszonej konstrukcji nalezy usuwaé w takiej kolejnosci, aby nie
spowodowac szkodliwych naprezen w tej konstrukcii.
Usuwanie deskowan powinno odbywac si¢ pod cistym nadzorem technicznym.
5.5. Wykonanie scian dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych z otowiem
Roboty nalezy wykonywa¢ w nastepujgcej kolejnosci :
- wytrasowanie miejsc postawienia Scian, otworéw drzwiowych.
- przygotowanie przejs¢ instalacyjnych w profilach ,C”
- przymocowanie listew ,U” do podtogi lub do stropu
- rozmieszczenie profili "C75” ( stupkéw ) w réwnych odstepach maksymalnie co 60 cm
- montaz oscieznic drzwi
- jednostronne pokrycie Scianki ptytami gipsowo-kartonowymi — rodzaj ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa, od strony gabinetow

RTG nalezy stosowac ptyty laminowane folig otowiowa 0 grubo$ci podanej w dokumentacii projektowej, od drugiej strony — plyty GKB
- montaz przewodéw instalacyjnych biegnacych w cianie
- wypetnienie Sciany ptytami wetny mineralnej grubosci 5 cm
- pokrycie drugiej strony $ciany ptytami gipsowo-kartonowymi - rodzaj ptyt zgodnie z dokumentacja,projektowq
- spoinowanie i szpachlowanie powierzchni $cian
Sciany wykona¢ zgodnie z dokumentacj projektowa i instrukcja montazu producenta systemu. Wszystkie narozniki, potaczenia
z podtoga, stropem, sufitem podwieszonym, Scianami i itp. wykona¢ wedtug szczegotow opracowanych przez producenta systemu.
Do mocowania ptyt nalezy stosowac wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetnié, a widoczne
czesci mocowania zaszpachlowac. Drugg warstwe ptyt mocowac z przesunieciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy,
a nastepnie fugi i widoczne czesci mocowania wyszpachlowac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagane grubo$ci warstwy
otowiu — wedtug dokumentadji projektowej. Sciany wypetni¢ wewnatrz ptytami z wetny mineralnej grubosci 5 cm.
5.6. Uzupetnienie wiezby dachowej i pokrycia dachu w miejscu lokalizacji okien potaciowych i osadzenie okien
5.6.1. Uzupetnienie i naprawa lub wymiana uszkodzonych elementow wiezby dachowej i impregnacja.
Nowe elementy wieZby dachowej wykona¢ zgodnie z dokumentacja, projektowa, Istniejace elementy porazone korozjg biologiczng
nalezy usung¢ przez wydtutowanie lub wyciecie i zamontowac w to miejsce nowe elementy o takich samych wymiarach z drewna
iglastego klasy C 24, nastepnie wszystkie elementy drewniane oczysci¢ z resztek starych impregnatéw. Nowa impregnacje do stopnia
NRO wykona¢ poprzez malowanie lub natrysk roztworu impregnujacego zgodnie z instrukcjg producenta preparatu.
5.6.2. Izolacje termiczne z welny mineralnej i zabezpieczenie p.poz. drewnianej konstrukcji dachu
Przed utozeniem wetny mineralnej nalezy na krokwiach przybi¢ nadbitki w celu wyrdwnania wewnetrznej ptaszczyzny potaci. Ptyty wetny
mineralnej nalezy uktada¢ miedzy krokwiami i murtatami szczelnie, tak aby Scisle przylegaty do siebie i do elementow drewnianych. Po
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utozeniu plyt z wetny od wewnatrz przybi¢ do krokwi folie paroizolacyjna, Elementy konstrukcji dachu i potacie dachowe w pomieszczeniach
nalezy obtozy¢ ptytami o podwyzszonej odpornosci ogniowej GKF na stelazu metalowym z profili sufitowych wysokosci 2,7 mm.

Do mocowania ptyt nalezy stosowac¢ wkrety stalowe. Fugi nalezy doktadnie wypetié¢, a widoczne czeSci mocowania zaszpachlowac.
Wymagana odpornos¢ ogniowa obudowy elementéw konstrukcyjnych dachu - EI 30, a w klatce schodowej — El 60.

5.6.3. Osadzenie okien potaciowych oddymiajacych.

Kotnierze uszczelniajace i okna oddymiajace nalezy montowa¢ wedtug instrukciji producenta. Nalezy wyznaczy¢ ostateczne potozenie
linii okien wedtug projektu i zasady, ze okno musi by¢ montowane ponad catym szeregiem dachéwek (nie nalezy skraca¢ dachéwek pod
oknem). Nalezy zachowa¢ odstepy miedzy oknem a materiatem pokryciowym: pod oknem — 9 cm, wzdtuz bokéw - 3 do 6 cm i nad
oknem - 6 do 15 cm. Rozstaw krokwi, miedzy kiérymi bedzie montowane okno powinien by¢ wiekszy od szeroko$ci okna 0 1 - 5 cm. Po
wytrasowaniu otworu nalezy wycia¢ w folii dachowej otwér pozostawiajac po 10 cm luznej folii przy kazdej krawedzi i wyciac faty
dachowe w obszarze otworu montazowego na szerokosci okna + 5 cm i dtugosci okna + 12 cm.

W celu zamontowania .rynienki do odprowadzania wody nad oknem nalezy wycia¢ fragmenty kontrtat i nacig¢ ukosnie folie. Okna nalezy
montowa¢ za pomocg katownikow do krokwi lub do tat zgodnie z instrukcjg producenta okien.

Po zamontowaniu okien nalezy uzupetni¢ folie dachowa, i pokrycie z dachdwki karpiowki.

5.7. Wykonanie wyrzutni dachowej.

Wyrzutnie dachowa wykona¢ w konstrukcji lekkiej zgodnie z dokumentacjg projektowa. Sciany wyrzutni obtozyé ptyta cementowa,
oklei¢ styropianem, otynkowac tynkiem cienkowarstwowym i pomalowa¢ farba elewacyjnq silikonowa w kolorze szarym

Podstawy pod przekrycia wyrzutni wykonac z ksztattownikow stalowych walcowanych L50x50x5 spawanych ze sobg w formie stelaza.
Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg podktadowg a nastepnie nawierzchniowg w kolorze grafitowym RAL 7036. Stelaz
mocowac do konstrukcji dachu za pomocg $rub.

Czapa wyrzutni systemowa z blachy cynkowanej, przykrecona do konstrukcji stalowej za pomocg wkretéw. Przestrzen
wentylacyjng miedzy $ciankami komina a czapq zabezpieczy¢ siatkq o oczkach 5 x 5 mm, osadzong w ramkach z katownika i
malowang na kolor RAL 7012.

5.8. Uzupetnienie elewacji po zdemontowanej czerpni.

Docieplenie ciany wykona¢ metoda lekkg mokra w systemie elewacji istniejacej. Ocieplong $ciang wykoriczy¢ tynkiem mineralnym
cienkowarstwowym i pomalowac farbg silikonowa. Miejsce po zdemontowanej czerpni nalezy po zamurowaniu ociepli¢ styropianem
i wykonczy¢ tynkiem i farbg dostosowanymi uziarnieniem i kolorem do wykonczenia istniejacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu Robdt, jakoSci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegoino$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiaciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Kontrola jakosci robot murowych

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wiaciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. W przypadku
braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub
$wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we wtasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne

w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposob podany

w obowigzujacej normie. Wyniki odbioru materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Kontrola jakosci robot zelbetowych

Badaniu podlegajg nastepujace wtadciwosci- mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb podany w z PN-EN12390-1
do PN-EN12390-4 i PN-B-06250:

-konsystencja mieszanki betonowej -zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej

-nasigkliwos¢ betonu

-odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu -przepuszczalno$é wody przez beton

-wytrzymato$¢ na Sciskanie

-wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu
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Badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie i rozcigganie probek normowych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN12390-1 do PN-
EN12390-4 i PN-B-06250.

Badania betonu w konstrukcjach Zelbetowych nalezy realizowaé metodami nieniszczacymi: badania sklerometryczne za pomoca
miotka Schmidta wg PN-B-06262 oraz badania ultradzwigkowe za pomocg pomiaru predkosci rozchodzenia sig fal ultradzwiekowych
podtuznych wg PN-B-06261. Badania nalezy stosowa¢ w zakresie wskazanym w tych normach z dodatkowym zastrzezeniem, ze
zaleca si¢ korzystanie z obydwu metod réwnocze$nie.

Badania po zakonczeniu budowy.

Odbior elementéw zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

-prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem

- otwordw i kanatow wykonanych w konstrukcjach; prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.;
sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie odpowiednich pomiarow,

-jako$¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin powierzchni betonu lub
dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan,

-prawidiowo$¢ wykonania robot zanikajacych,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiaru sg;

— metr kwadratowy [m?] dla $cian wraz z nadprozami

metr szeScienny [m?3] dia uzupetnien w $cianach

tona [t] dla wbudowanego zbrojenia

metr szeScienny [m?] dia wbudowanej mieszanki betonowej

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogoine”.

8.1. Odbidr robo6t - wymagania szczegotowe

Podstawe dla odbioru poszczegoinych robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegolnie zanikajacych; jezeli odbiory te nie byly odnotowane w dzienniku robét,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byly zlecane przez budowe (np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub

zdrowotnosci niektorych wyrobow)

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem obiektu

Badania techniczne przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami i obowigzujacymi normami. Sprawdzenie jakosci

materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢

cech uzytych materiatéw z wymaganiami i dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty nie majace atestow

stwierdzajgcych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

82. Odbior koricowy

Podczas odbioru koricowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

— dziennik budowy,

— protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnieri dokumentacii,

— wyniki badan kontrolnych

— protokoty z odbioru robét zanikajacych

— inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na udokumentowanie
jakosci wykonania rob6t, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - Wymagania og6lne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Instrukcje stosowania materiatéw i montazu wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucie.

— PN-B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-EN 1052-1:2000 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymato$ci na Sciskanie

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie

— PN-EN 1052-2:2001 Metody badan muréw. Okreslenie wytrzymatosci na rozciaganie przy zginaniu

— PN-B-12069:1998/AzI:2002 - Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly, pustaki, elementy porotyzowane (Zmiana Azl)

— PN-B-12016 - Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

— PN-B-30001 - Cement murarski 15.

— PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

— PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

— PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

— PN-B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

— PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
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— PN-EN12350-1 do PN-EN12350-5 Badania mieszanki betonowe;

— PN-B- 06250 . Beton zwykty

— PN-EN 206-1:2003/Apl :2004 - Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

— PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

— PN-EN 12390-2:2001 do PN EN 12390-8:2001 - Badania betonu

— PN-H- 93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

— PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

— PN-H-04609 - Korozja metali. Terminologia.

— PN-H-04653 - Ochrona przed korozja. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobéw metalowych zabezpieczonych malarskimi
powtokami ochronnymi.

— PN-EN 10020 - Stal. Klasyfikacja.

— PN-EN 10025 - Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

— PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

— PN-H-93404.00 - Ksztattowniki stalowe walcowane na goraco okreslonego zastosowania. Wymagania ogdlne.

— PN-EN 12696-.2002U - Ochrona katodowa stali w betonie

— PN-EN 10027-1 - Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

— PN-EN 10027-2 - Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

— PN-BN 10079 - Stal. Wyroby. Terminologia.

— PN-EN 10204+A1 - Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentdw kontroli.

— PN-B-01802 do PN-B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

— PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoine" wyd. ARKADY W-wa 1989
MATERIALY POMOCNICZE.

,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

OSWIADCZENIE

e Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz Ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych
- wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

o Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,
w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

o Projektant dopuszcza stosowanie innych, rbwnowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST NR 2.0.

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE BUDYNKU SZPITALA NA POTRZEBY
CENTRALNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

SZCZECIN, UL. A. SOKOLOWSKIEGO 11

GRUPA 45400000-1
KLASA 45410000-7
KLASA 45420000-7
KATEGORIA 45421000-4
KLASA 45430000-0
KATEGORIA 45432000-4
KLASA 45440000-3
KATEGORIA 45442100-8
SPIS TRESCI:

1. CZESC OGOLNA

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT ,

5. WYKONANIE ROBOT ,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIORROBOT

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

Tynkowanie (ST NR 2.1.)

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej (ST NR 2.2.)

Pokrywanie Scian i podiog

Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie $cian (ST NR 2.3.)
Roboty malarskie i szklarskie

Roboty malarskie (ST NR 2.4.)
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STNR 2.1. TYNKOWANIE | OBUDOWY Z PLYT GK

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt tynkarskich zwigzanych
z przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na
potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa,istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.1.

13.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

o wykonanie tynkéw $ciennych wewnetrznych kategorii IV, cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzig gipsowa lub gipsowych na
nowych Scianach murowanych

naprawa tynkéw istniejacych i wykoriczenie gtadzig gipsowq

wykonanie sufitow podwieszanych i obudow

wykonanie paroizolacji w stropach nad natryskami

wykonanie obudowy stelazy podtynkowych w weztach sanitarnych

o wykonanie obudowy p.poz. stalowych nadprozy i podciggow

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC lacznie z czeScig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- zaprawa wapienna

- zaprawa cementowo-wapienna

- gtadz tynkowa - biata masa szpachlowa do wygtadzania tynkéw mineralnych

- tynk gipsowy

- gips szpachlowy do wygtadzania ptyt gipsowo-kartonowych

- gips szpachlowy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych

- plyty gipsowo-kartonowe GKB grubosci 12,5 mm

- phyty gipsowo-kartonowe wodoodpome GKBI

- plyty gipsowo-kartonowe 0 podwyzszonej odpomosci ogniowej GKF grubo$ci 12,5 mm i 15 mm

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikow i wieszakow do sufitéw podwieszanych z piyt GK

- system ksztattownikow stalowych profilowanych do obudéw pionowych

- wkrety stalowe do mocowania piyt

- system ksztattownikow stalowych profilowanych, tacznikéw i wieszakow do sufitow podwieszanych kasetonowych

- phyty sufitowe z wetny mineralnej do systemowych sufitéw kasetonowych, o fakturze tynku, o obnizonej krawedzi, prostokatne 120x60 cm

- welna mineralna kamienna o gestosci 40 kg/m?

- folia PE jako paroizolacja

- klapy i drzwiczki rewizyjne o wielkoSciach dostosowanych do wielkoci otwordw rewizyjnych, metalowe z uszczelkami
zapewniajacymi szczelno$¢ zamkniecia, lakierowane proszkowo na kolor obudowy, w ktérej bedg zamontowane

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zadwiadczenie to

winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,WWymagania ogdine".

3.2.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

o Srodki transportu do przewozu materiatow,

o betoniarki do przygotowania zapraw,

o agregat tynkarski

o drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i $lusarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
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5.1. Wymagania szczegotowe

5.1.1. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych wykonczonych gtadzig gipsowa

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew kierunkowych naroznikowych. Nalezy
zastosowac aluminiowe listwy i katowniki perforowane.

Tynki nalezy wykonywac po zakoriczeniu wszystkich robdt, ktorych pdzniejsze wykonywanie mogtoby spowodowac uszkodzenia tynkow.
Zaleca sie wykonywanie robét w temp. od+5 do +25°C i pod warunkiem, iz w ciagu doby nie nastapi spadek temp. ponizej 0°C.

W przypadku, gdy warunek ten nie moze by¢ spetniony nalezy stosowac $rodki ochronne, jak przy wykonywaniu robét w warunkach
zimowych. Jezeli temperatura jest wyzsza niz +25°C nalezy tynki chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem i zwilza¢ woda (min.

w ciggu pierwszych 3 dni).

Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy przygotowac podioze: oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé ewentualne plamy z rdzy

i substanciji ttustych, a nastepnie obficie zmy¢ woda,

Pierwsza warstwe tynku — obrzutke, nalezy wykonac z rzadkiej zaprawy cementowej o konsystencji odpowiadajacej 10 - 12 cm
zagtebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3 - 4 mm. Po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg
nalezy wykonac drugg warstwe tynku — narzut o grubosci 8 — 15 mm z zaprawy o konsystencji 7 - 10 cm zagtebienia stozka pomiarowego.
Po naniesieniu narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca taty. Nastepnie nalezy natozy¢ gtadZ gipsowa. Zacieranie gtadzi, potaczone ze
zwilzeniem powierzchni nalezy rozpoczaé wtedy, gdy gips zacznie wigzac.

Uszkodzenia i ubytki w tynkach istniejacych nalezy naprawic przez uzupetnienie zaprawa tynkowa, a nastepnie wykonaé przecierke

z gtadzi gipsowej. Niewielkie nierownosci nalezy usuwac przez szpachlowanie zaczynem (wgtebienia) lub za pomocg cyklinowania
(wypuktosci), lekko zwilzajac wodg powierzchnig przed jego naprawa,

5.1.3. Wykonanie obudéw z ptyt gipsowo-kartonowych i sufitow podwieszanych

Sciany obudéw wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa i instrukcja montazu producenta systemu. Wszystkie narozniki, potaczenia
z podioga, stropem, sufitem podwieszonym, $cianami i itp. wykona¢ wedtug szczegétow opracowanych przez producenta systemu. Przy
wykonywaniu $cian 0 wymaganej odporno$ci ogniowej nalezy $cisle przestrzega¢ wymagan zawartych w instrukcjach i aprobatach
technicznych. Do mocowania ptyt nalezy stosowac wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy nalezy doktadnie wypetic¢, a widoczne
czesci mocowania zaszpachlowac. Drugg warstwe ptyt mocowac z przesunieciem krawedzi wzgledem pierwszej warstwy,

a nastepnie fugi i widoczne cze$ci mocowania wyszpachlowac zgodnie z obowigzujacymi normami. Wymagane odpornosci
ogniowe $cian — wedtug dokumentacji. Sciany wypetni¢ wewnatrz ptytami z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

Zespot kanatéw wentylacyjnych biegnacych w klatce schodowej wydzieli¢ na wszystkich kondygnacjach $cianami o odpornosci
ogniowej El 60. Kanat wentylacji grawitacyjnej z przedsionka pozarowego obudowa¢ niezaleznie na catej wysokosci (az do dachu)
obudowg o odpornosci ogniowej El 60.

Sufity podwieszane i obudowy w pomieszczeniach wykona¢ z pojedynczej ptyty GKB na stelazu metalowym systemowym
mocowanym do stropu. W weztach sanitarnych nalezy stosowa¢ ptyty wodoodporne. Przed wykonaniem sufitow w fazienkach nalezy
do stropu przymocowac folie paroizolacyjna. W korytarzach wykona¢ sufity rozbieralne kasetonowe zgodnie z dokumentacja,
projektowa,

Przy wykonywaniu obudéw nadprozy i podciggdw stalowych o wymaganej odporno$ci ogniowej nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan
zawartych w instrukcjach i aprobatach technicznych. Do mocowania ptyt nalezy stosowac wkrety stalowe. Fugi pierwszej warstwy
nalezy dokfadnie wypetni¢, a widoczne czesci mocowania zaszpachlowaé. Drugg warstwe ptyt mocowac z przesunigciem krawedzi
wzgledem pierwszej warstwy, a nastepnie fugi i widoczne cze$ci mocowania wyszpachlowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
Wymagane odporno$ci ogniowe obudow elementdw stalowych — wedtug dokumentacii.

W sufitach nierozbieralnych, w miejscach dostepu do zawordw i rewizji nalezy wykona¢ drzwiczki rewizyjne o wielko$ciach
zapewniajgcych swobodny dostep.

Wszystkie instalacje biegnace poza $cianami i sufitami podwieszonymi nalezy obudowac ptytami GK na stelazu metalowym.

Stelaze podtynkowe urzadzen sanitarnych podwieszanych nalezy zabudowac $ciankami z ptyt GKBI wodoodpornych. Stelaze misek
ustepowych i pochwytéw zabudowa¢ do wysoko$ci 120 cm nad posadzka.

Sufity i obudowy wykona¢ po zamontowaniu wszystkich instalacji.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine". llos¢ wykonanych Robét okre$la sig na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegoinosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii)

— kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.
7.1. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.

26



8.1. Wymagania szczegétowe
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw kategorii IV podaje ponizsza tabela :

odchylenie powierzchni tynku odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie  przecinajacych  sie
od plaszczyzny i odchylenie ptaszczyzn od kata przewidzianego
krawedzi od linii prostej _ _ w dokumentaciji

pionowego poziomego

nie wieksze niz 2mm i w liczbie | nie wieksze niz 1,5mm na 1m i ogétem nie [nie wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie|  nie wigksze niz2mm na 1m
nie wiekszej niz 2 na 2-metrowej | wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5m [wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy
tacie Wys. oraz nie wiecej niz 4mm w pom. wyzszych | przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci.

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

PN-B-3 0020 - Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

P14-B- 19402 - Piyty gipsowe Scienne.

PN-B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 - Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-79405 - Ptyty gipsowo- kartonowe.

Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentéw.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.

,2Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoéine” wyd. ARKADY W-wa 1989
r

MATERIALY POMOCNICZE.

,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych"

,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych
- wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentdw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,

w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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STNR 2.2. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki budowlanej zwigzanej z przebudowa,
pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokotowskiego 11, na potrzeby centraine;
diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.

12.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

13.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

e montaz okna statego p.poz. EI 60 w wentylatorni (przy wyjsciu z budynku)

montaZz okien oddymiajgcych w projektowanej klatce schodowe;

montaz parapetéw wewnetrznych

montaz potki na obudowie stelaza WC w tazience

montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej

montaz drzwi i $cianek przeszklonych wewnetrznych

montaz drzwi przeszklonych zewnetrznych

montaz okien wgladowych RTG

montaz odbojnic i paséw ochronnych w korytarzach i poczekalniach

montaz naroznikéw ochronnych

montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych

montaz oston okiennych zabezpieczajacych przed promieniowaniem rtg

o wykonanie i montaz balustrad i pochwytow w projektowanej klatce schodowe;j

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC lacznie z czeScig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.1. Wymagania szczegétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

okno state przeciwpozarowe o odporno$ci ogniowej El 60 z profili wielokomorowych z wysokoudarowego PCV w kolorze biatym,
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U < 0,9 W/m2K, wykonane i oszklone zgodnie z zestawieniem okien zawartym

w dokumentaciji projektowej, gwarancja na okna minimum 5 lat

okno potaciowe oddymiajace 94 x 140 cm, wykonane z drewna sosnowego klasy |, lakierowane dwukrotnie lakierem bezbarwnym,
wspotczynnik przenikania ciepta dla okna - U = 1,1 W/m2K, szyba zewnetrzna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna klejona,

3 uszczelki, z sitownikami, o powierzchni czynnej oddymiania min. 0,65 m2,

kotnierze uszczelniajace do okien potaciowych, zespolone, do pokry¢ z dachowki karpiéwki, wykonane z blachy aluminiowej

w kolorze szarobrgzowym

okna wgladowe RTG state, ramy wykonczone profilami aluminiowymi w kolorze jasnoszarym RAL 7047, wykonane i oszklone
zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowe;

parapety wewnetrzne z ptyty postforming grubosci 32 mm jednostronnie zaokraglonej w kolorze biatym,

pdtka z konglomeratu marmurowego w kolorze biatym grubo$ci 25 mm

kotki rozporowe do montazu stolarki okiennej i parapetéw

skrzydta drzwiowe wewnatrziokalowe przylgowe ptaskie, wypetnione ptyta widrowa otworowa, usztywniong wewnetrznym ramiakiem

z drewna klejonego iglastego, z poszyciem dwustronnym z ptyty HDF, wykoriczone laminatem jasnoszarym CPL 0,7 mm, wyposazone

w profilowane listwy ze stali nierdzewnej, wedtug zestawienia w dokumentacji projektowej

oscieznice stalowe ocynkowane obustronnie o grubo$ci minimum 1,2 mm, katowe duze obejmujace (poszerzone fabrycznie do rzeczywiste;
szerokosci Sciany), lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047

oscieznice stalowe ocynkowane obustronnie o grubo$ci minimum 1,2 mm, katowe, lakierowane proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047
drzwi automatycznie przesuwane, ptaskie peine, wykoriczone laminatem jasnoszarym CPL grubosci 0,7 mm, w komplecie z oScieznicg
stalowa, lakierowang proszkowo na kolor jashoszary RAL 7047, otwierane za pomoca przyciskéw Sciennych, zgodnie z zestawieniem
zawartym w dokumentacji projektowej

drzwi 0 odpornosci ogniowej El 30, ptaskie wykoriczone laminatem jasnoszarym CPL, w komplecie z ocieznicg stalowa, lakierowang
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

drzwi recznie przesuwane, ptaskie wykorczone laminatem jasnoszarym CPL grubosci 0,7 mm, w komplecie z o$cieznicg stalowa,
lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, , zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

drzwi RTG o ochronno$ci Pb = 1,5 oraz 2 mm, ptaskie wykonczone laminatem jasnoszarym CPL grubo$ci 0,7 mm, w komplecie

z o8cieznicq stalowa, lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej
drzwi RTG o ochronno$ci Pb = 1,5 oraz 2 mm, ptaskie wykonczone laminatem jasnoszarym CPL grubosci 0,7 mm, w komplecie z
oscieznicg stalows, lakierowang proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, przesuwane automatycznie za pomocg przycisku Sciennego od
strony gabinetu (od strony zewnetrznej chronione kontrolg dostepu), zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowe;

- klamki z szyldami metalowe w kolorze srebmym
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- drzwi i cianki przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047, szklone szktem
bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

- drzwi przeszklone wewnetrzne o odpomosci ogniowej El 30, z profili aluminiowych, lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047,

szklone szktem bezpiecznym laminowanym, wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowe;

drzwi przeszklone zewnetrzne z profili aluminiowych izolowanych termicznie, lakierowanych proszkowo na kolor ciemnoszary

RAL 7012, trzyszybowe, szklone szybami zespolonymi szktem bezpiecznym laminowanym, wspétczynnik przenikania ciepfa dla catego

elementu U < 1,3 W/m2K wykonane zgodnie z zestawieniem zawartym w dokumentacji projektowej

samozamykacze szynowe do drzwi pozarowych El 30 jednoskrzydtowych, o regulowanej predkosci i sile zamykania, w kolorze srebmym

samozamykacz szynowy do drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych, z szynq $lizgowa, z wbudowanym mechanizmem regulacii kolejnosci

zamykania , o regulowanej predkosci i sile zamykania, w kolorze srebmym

trzymacze Scienne do Sciany przeszklonej z drzwiami dwuskrzydtowymi

kotki rozporowe do montazu stolarki drzwiowej

pianka poliuretanowa trudnozapalna, nie rozprzestrzeniajaca ognia, do uszczelnien

silikon do uszczelnien

$ruby do mocowania pochwytéw

pasy ochronne szeroko$ci 65 cm z ptyt z tworzywa sztucznego grubosci 0,7 mm w kolorach zblizonych do koloru $cian

odbojnice szerokosci 20 cm i grubosci okoto 30 mm, z profili aluminiowych z zatrzaskowg ostong z tworzywa sztucznego i niewidocznymi

mocowaniami

narozniki ochronne z profili aluminiowych z samozatrzaskujacq sie ostong z tworzywa sztucznego, w kolorze zblizonym do koloru Scian,

dtugos¢ 200 cm

systemowe kofcowki do naroznikdw,

$ruby do mocowania odbojnic i naroznikow

rolety przeciwstoneczne w kasetach z mechanizmem sprezynowym i z prowadnicami bocznymi klejonymi do ramy skrzydta okiennego

za pomocg wzmochionej tasmy piankowej, z materiatow o niskim wspdtczynniku przepuszczania $wiatta w kolorach zblizonych do

koloru $cian, kasety i prowadnice - biate

ostony przesuwne RTG na okna, o ochronnosci 1,5 i 2 mm Pb, podwieszone na wézkach jezdnych na gornej szynie nosnej,

z prowadnicami stabilizujgcymi w dolnej czesci, szyny géme i dolne ostonigte maskownicami aluminiowymi powlekanymi na kolor

biaty, ptyty ochronne wykoriczone ramiakiem aluminiowym w kolorze biatym

balustrady wewnetrzne ze stali lakierowanej proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7012, wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,

pochwyty i stupki z rur kwadratowych, wypetnienie z ptaskownikéw

kotki rozporowe do podtozy betonowych i wkrety z ozdobnymi toami do mocowania balustrad i poreczy

elementy mocujace ze stali nierdzewnej do mocowania balustrad do betonowych podtozy, do boku biegéw schodowych i stropdw

porecze stalowe z rur kwadratowych lakierowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7012

elementy mocujace ze stali lakierowanej proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7012 do mocowania poreczy do cian

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to

winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatéw,

— drobny sprzet pomocniczy do montazu stolarki i Slusarki

4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczeg6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

51. Wymagania szczeg6lne

Przed ostatecznym wykonaniem wg dokumentacji projektowej okien i drzwi przeszklonych, nalezy sprawdzi¢ na budowie wymiary osciezy

w przegrodach budowlanych. Ewentualne niezgodnosci wymiaréw nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacjg wyrobow.

W takim wypadku Inspektor Nadzoru wraz Projektantem podejmie stosowng decyzje. W przypadku stwierdzenia wad i zabrudzen

w wykonaniu osciezy, nalezy je naprawic¢ i oczyScic.

Stolarke i $lusarke, jako gotowy wyrdb (wraz ze szkleniem, okuciami, wyposazeniem, malowaniem itp.) nalezy przygotowac fabrycznie.

Gotowy wyréb nalezy oznaczy¢ w sposob czytelny dla prawidtowego montazu. Okucia, zamki, klamki itp. przygotowuje sie odrebnie.

Elementy mobilne (rozwieralne lub przesuwne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz ewentualnym

powstawaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pilsniowa lub grubym kartonem. Caty element nalezy owina¢ folig ochronna,

5.2. Zakres wykonania Robot

5.2.1. Montaz stolarki okiennej, nawiewnikow i parapetow

Okna nalezy wstawi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie (w trzech

ptaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wigksze niz 2mm. Zamocowania

oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez

oscieznice do oSciezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punkiow do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewni¢ wymagang
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stabilno$¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$C dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Skrzydta powinny otwiera¢ sie swobodnie, ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziatat bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie powinno odbywac sie do wewnatrz pomieszczen.
Okna, po ostatecznym osadzeniu nalezy wyposazy¢ w klamki i pozostaty osprzet, i zamknag.
Nawiewniki listwowe w oknach projektowanych — w ilodci zgodnej z dokumentacjg projektowg, nalezy zamontowaé w gérnej czesci
ramy okiennej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Parapety wewnetrzne nalezy osadzié, tak aby lekko zachodzity pod o$cieznice, wypoziomowaé i zamocowac tak, aby wystawaty na boki po
okoto 2 cm poza $wiatto wykornczonego otworu i 3 cm poza lico wykorficzonej Sciany. Parapety domierzaé i docina¢ na budowie.
Parapety zewnetrzne montowa¢ po wykonaniu docieplenia Scian.
5.2.2. Montaz stolarki drzwiowej, drzwi i $cianek przeszklonych
Oscieznice nalezy osadzi¢ na podktadkach drewnianych w przygotowane i oczyszczone otwory (o$cieza), ustawi¢ w pionie i poziomie
(w trzech ptaszczyznach) i zamocowac¢. Dopuszczalne odchylenie oscieznic od pionu i poziomu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm.
Zamocowania oscieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow jak: zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. Mocowanie za pomoca,
gwozdzi poprzez oscieznice do ociezy jest zabronione. Rozmieszczenie i liczbe punktéw do mocowania nalezy tak dobra¢ aby zapewnic¢
wymagang stabilno$¢ i trwato$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie i prawidtowo$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydta powinny otwierac sie swobodnie, ale pozostawac nieruchome w dowolnym wychyleniu, a okucia powinny dziata¢ bez
zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy. Otwieranie zgodne z dokumentacja projektowa, Szczeliny pomiedzy
oscieznicami, a osciezami nalezy doktadnie wypetic piankg poliuretanowa, Po osadzeniu skrzydet nalezy przeprowadzi¢ ich regulacje. Na
koniec zamontowac klamki, zamki i pozostaty osprzet.
Drzwi i $cianki aluminiowe montowac analogicznie po wykoriczeniu $cian i posadzek oraz po wytrasowaniu sufitdw podwieszanych.
Drzwi mocowac¢ do $cian, podtdg i stropdw.
5.2.3. Montaz pasdw, odbajnic i naroznikéw ochronnych oraz balustrad i poreczy schodowych
Pasy ochronne wysokosai 65 cm na Scianach w korytarzach i poczekalniach Kleié do $cian tuz nad cokotem. Od gory pasy wykoriczy¢ odbojnica. Laczna
wysoko$¢ oktadzin ochronnych — okoto 95 cm od posadzki. wszystkie elementy montowaé zgodnie z instrukgami producenta.
Narozniki ochronne montowac w korytarzach i poczekalniach na naroznikach wypuklych nie chronionych oScieznicami drzwiowymi.
Przed wykonaniem balustrad wymiary nalezy zdja¢ z natury. Balustrady powinny by¢ dostarczone na budowe w formie gotowych wyrobdw, przygotowanych
na warsztacie. Balustrady montowa¢ do bokéw biegdw schodowych za pomoca kotkw razporowych i $rub z hem ozdobnym.
Pochwyty przy schodach montowa¢ do $dan nawysoko$c 90 cm nad poziomem schoddw.
5.2.4. Montaz rolet przeciwstonecznych i oston okiennych zabezpieczajacych przed promieniowaniem rtg
Rolety przeciwstoneczne zamontowa¢ po zakoriczeniu prac budowlanych. Rolety w kasetach i prowadnicach montowa¢ bezpo$rednio na
skrzydtach okiennych.
Panele ochronne rtg na okna zewnetrzne zawieszone beda na wdzkach jezdnych na gomej szynie nosnej. W dolnej czesci panele
przesuwajq sie po prowadnicach stabilizujgcych. Szyny jezdne mocowac do nadprozy okiennych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine". llos¢ wykonanych Robét okre$la sig na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
6.1. Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST.
W szczegolinosci obejmuja;
— badanie dostaw materiatow
kontrole prawidtowo$ci osadzania elementdw (geometrii i technologii)
kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw
kontrole poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizméw
— oceng estetyki wykonanych robét
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkag obmiaru jest:
— metr kwadratowy [m2] w przypadku montazu stolarki drzwiowej i cianek aluminiowych,
— metrbiezacy [m] w przypadku montazu poreczy i listew ochronnych
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
— Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzer wydane przez producentéw.
— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne
upowaznione instytucje.
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi WWymagania i badania
- PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane Ztacza klinowe Wymagania i badania
- PN-EN 107:2002U - Metody badar okien - Badania mechaniczne
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PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty Scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy 0 i OT Ogdlne wymagania i
badania

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych,

PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagania i klasyfikacja,

PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badan odpornosci na wtamanie Obcigzenia statyczne prostopadte i réwnolegle do ptaszczyzny
skrzydta,

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpomosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymato$ci na skrecanie statyczne

PN-89/B-91003 - Drzwi Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie

PN-EN 130:1998 - Metody badar drzwi Badanie sztywno$ci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 1191:2002 - Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12046-2:2001 - Sity operacyjne - Metoda badania - Czg$¢ 2: Drzwi

PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe - Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosé

PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa - Klasy tolerancji

PN-EN 952:2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru

PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe - Wysoko$¢ szerokos¢ grubos¢ i prostokatnosé - Klasy tolerandii

PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odpomosci na obcigzenia statyczne dziatajace prostopadle do plaszczyzny
skrzydta,

PN-B-94423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.
Wzornik kolorow RAL

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoine" wyd. ARKADY W-wa 1989 .

MATERIALY POMOCNICZE.
,Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
,Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych
- wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentdw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,

w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.
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STNR 2.3.
KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG, SCIAN | TAPETOWANIE SCIAN

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt wykorczeniowych podiég i $cian
zwigzanych z przebudowa pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. A. Sokotowskiego 11,
na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudowa istniejacej klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

13.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- wykonanie nowych podtozy betonowych (ewentualnie, po sprawdzeniu przydatno$ci, naprawa istniejacych)

- wykonanie izolacji wodoszczelnej w pomieszczeniach mokrych

- wykonanie izolacji termicznej

- wykonanie posadzek z wyktadzin PCV

- wykonanie posadzek pradoprzewodzacych

- wykonanie oktadzin cian z wyktadzin PCV Sciennych

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej przed wejsciem do budynku

Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ tacznie z czescig rysunkowg (dokumentacja techniczna) przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robot zasadniczych i pomocniczych.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

2.2. Wymagania szczego6towe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- zaprawa cementowa

- Zaprawa wyrownawcza, o przyczepno$ci do podtoza nie mniejszej niz 2 Mpa

- zaprawa cementowa do wykonania i uzupetnienia podktadow pod posadzki

- siatka stalowa z pretow @ 6 co 10/10 cm do zbrojenia podktadu cementowego

- folia budowlana

- phyty ze styropianu samogasnacego, o gestosci FS-20, o grubosci zgodnej z dokumentacija techniczna. Plyty muszg charakteryzowac sie
nastepujacymi parametrami:

Parametr Jednostka FS20
Naprezenie Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym kPa min 195
Wytrzymato$¢ na rozrywanie kPa min 260
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej WimK max 0,035
Chtonno$¢ wody po 24 h % max 0,65

- ptynna folia do izolacji wodoszczelnych

- taSma uszczelniajgca do naroznikow

- listwy wyobleniowe z PCV do wyoblenia stykéw podtogi ze Sciang

- wyktadzina rulonowa PCV homogeniczna bezkierunkowa, antyelektrostatyczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o grubosci min.
2,0 mm; z grupy $cieraino$ci 34, klasa T. Wyktadzina powinna by¢ odporna na $cieranie, dziatanie promieni UV i Srodkéw dezynfekcyjnych,
zabezpieczona fabrycznie powtoka z poliuretanu (PUR), gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci biostatyczne

- wykfadzina rulonowa PCV homogeniczna do pomieszczen mokrych przeciwpo$lizgowa R10, gtadka — fatwa w utrzymaniu czystosci,
trudnozapalna, o grubosci min. 2,0 mm; z grupy Scieralnosci 34. Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie i zabrudzenia, dziatanie
promieni UV i $rodkéw dezynfekcyjnych, gwarancja minimum 10 lat, posiadajaca wiasciwosci biostatyczne

- sznur do spawania wyktadzin PCV podtogowych w kolorze wyktadziny

- klej do wyktadzin PCV

- wyktadzina pradoprzewodzaca PCV EC, homogeniczna, wiasciwosci antystatyczne 5 x 104 < R < 108 Q (dozywotnia gwarancja na
utrzymanie parametrow przewodzenia), doskonata odpomos$¢ chemiczna, przeciwposlizgowa R9, trudnozapalna, o grubo$ci min.

2,0 mm; klasa uzytkowa 34. Wyktadzina powinna by¢ odpoma na Scieranie, dziatanie promieni UV i $rodkow dezynfekcyjnych, gwarancja
minimum 10 lat, posiadajaca wtasciwosci bakteriostatyczne i grzybobdjcze

- sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PCV o $rednicy 4 mm w kolorze wyktadziny

- klej pradoprzewodzacy na bazie wody, zalecany przez producenta wyktadziny

- tadma miedziana do wyktadziny pradoprzewodzace;

- system schodowy z wykfadziny rulonowej PCV z wbudowanym ryflowaniem, (stopien i podstopien z jednego kawatka wyktadziny) o klasie
uzytkowej 34, grubosci minimum 3,2 mm, heterogenicznej (grubos¢ warstwy uzytkowej min. 0,8 mm), akustyczna (redukcja dzwiekow
minimum 17 dB), antystatyczna, przeciwpos$lizgowa (R9), trudno zapalna (klasa ogniotrwato$ci Bs-s1), wyktadzina powinna by¢
odporna na Scieranie, zarysowania i zabrudzenia oraz dziatanie promieni UV, fatwa w utrzymaniu czysto$ci (zabezpieczona fabrycznie
specjalnymi powtokami z poliuretanu - PUR), gwarancja minimum 5 lat

- systemowe ksztattki schodowe cokotowe przyScienne

- teowniki aluminiowe 3 x 3 cm i grubo$ci 2 mm, lakierowane proszkowo na kolor zblizony do koloru wyktadziny schodowe;j - do
wykonczenia krawedzi bocznych schodow (wklejane pod wyktadzine, zlicowane z wierzchem masy samopoziomujacej)

- wyktadzina rulonowa PCV $cienna grubo$ci 0,92 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej 0,12 mm, trudno zapalna, odporna na dziatanie promieni
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UV, gwarancja minimum 5 lat
- Zaprawa samopoziomujaca, o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa
- listwy wykoniczeniowe do dylatacji i taczenia roznych rodzajow posadzek, aluminiowe w kolorze srebrnym
- kostka brukowa betonowa prostokatna grubosci 6 cm w kolorze szarym
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4
2.3. Deklaracja zgodnosci
Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zaswiadczenie to
winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek
stosowanych do badan; wyniki badar dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
3.1.Wymagania szczegotowe
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— $rodki transportu do przewozu materiatow

—zestaw do piaskowania zageszczarka do warstw nasypowych

— wibrator do zageszczania mieszanki betonowej agregat do hydrodynamicznego czyszczenia podtoza
— wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego,
— sprzet do uktadania i spawania wyktadzin PCV
— walec o wadze min. 50 kg do doci$nigcia wyktadziny i usuniecia ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu ptytek

wyktadziny.
— nagrzewnica elektryczna i rolka dociskowa do montazu cokotéw.
— frezarka reczna i mechaniczna do frezowania potaczen wyktadzin pod spawanie.
— spawarka reczna lub automat spawalniczy do taczenia brzegdw wyktadzin na goraco.
— drobny sprzet pomocniczy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine".
4.1. Wymagania szczeg6towe
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".
5.1. Zakres wykonania Robét
5.1.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
Istniejgce podtoze nalezy oczysci¢ z resztek warstw podtogowych. PodtoZze powinno by¢ oczyszczone, rdwne i suche. Na przygotowanym
podtozu, zatartym na gtadko, klei¢ izolacje termiczng z ptyt styropianowych. Ostateczng grubo$¢ izolacji nalezy ustali¢ po usunieciu
wszystkich starych warstw i wyznaczeniu poziomu wykorczonej posadzki.
5.1.2. Wykonanie nowych podtozy betonowych
Nowe podktady cementowe pod posadzki nalezy wykona¢ z zaprawy marki co najmniej 20 MPa - zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestq i zawiera¢ kruszywo o $rednicy do 8 mm. Grubo$¢ podktadu — minimum 40 mm. Zaprawe cementowg uktada sie
miedzy listwami kierunkowymi. Po jej wstepnym stwardnieniu podktad zaciera sie drewniang packg przy uzyciu rzadkiej zaprawy
cementowej. Powierzchnia podtogi powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma. Podktad nalezy zabezpieczy¢ przed chodzeniem po nim
przez okoto 3 dni. W czasie twardnienia zaprawy przez pierwsze 10 dni podtoze nalezy pielegnowac, to jest zwilza¢ wodg i chroni¢
przed zbyt szybkim wysychaniem.
Podioza nadajace sie do pozostawienia nalezy wyremontowac, spekania powiekszy¢ i wypetni¢ zaprawg naprawczg do betonu.
Podtoza betonowe pod posadzki PCV zaciera¢ na gtadko. Podtoza i posadzki musza by¢ poziome lub mie¢ zachowane spadki zgodnie
z dokumentacja techniczna. Nieréwnosci ptaszczyzn, mierzone 2 m tatg, nie moga przekracza¢ 2 mm.
5.1.3. Izolacja wodoszczelna
W posadzkach pomieszczeh mokrych nalezy wykona¢ izolacje wodoszczelng w postaci ,folii w ptynie" o min. grubosci warstwy
2 mm. Narozniki zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajacymi. Powierzchnia pod izolacje powinna by¢é rdwna, czysta i odpylona i zagruntowana
zgodnie z wytycznymi producenta.
5.1.4. Posadzki rulonowe z wyktadziny PCV
Przed potozeniem wyktadzin podtoZze nalezy wyréwnac zaprawg samopoziomujgca. Zaprawe samopoziomujgca wylewac na podioze
pozbawione zanieczyszczer i wolne od pytu i mleka cementowego. Technologia uktadania zaprawy musi by¢ zgodna z zaleceniami jgj
producenta.
Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche (wilgotno$¢ max. 2,5% badana metodg CM). Przed przystapieniem do montazu
luzno roztozone arkusze wyktadziny PCV lub ptytki powinny pozosta¢ przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze 18°C, w celu
dopasowania do podtoza. Wyktadzine nalezy klei¢ do podtoza na catej powierzchni klejem zalecanym przez producenta wyktadziny, przy
posadzkach pradoprzewodzacych wyktadzine klei¢ klejem pradoprzewodzacym, dedykowanym przez producenta wyktadziny. Styki
sasiednich pasm faczy¢ za pomoca sznura spawalniczego, spawy wyréwnaé w ptaszczyznie posadzki. Sciany przy posadzkach
wykonczy¢ przez wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany na wysokos¢ 10 cm. Przed wywinieciem wyktadziny styki podtogi ze $ciang
nalezy wyokragli¢ za pomoca listew wyobleniowych.
Przy wyktadzinach pradoprzewodzacych nalezy zastosowac klej przewodzacy na bazie wody i taSme miedziana,
Wyktadzing schodowg uktadac stosujac sie $cisle do instrukcji producenta wyktadzin. Nalezy zastosowa¢ kompletny system schodowy
z PCV z zaznaczonymi kolorem i fakturg krawedziami stopni. Przed utozeniem wyktadziny krawedzie stopni i podstopni od strony
,duszy” wykoniczy¢ teownikami aluminiowymi, wklejanymi w poziomie masy samopoziomujacej (zgodnie z dokumentacja projektowa)
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5.1.5. Oktadzina $cian z wyktadzin PCV

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne, suche i bardzo gtadkie. Narozniki wkleste i wypukte nalezy wyokraglic. Oktadzine

przykleja¢ pionowymi pasami, pamietajac, aby nie byto pionowych potaczen w naroznikach pomieszczenia. Oktadzine klei¢ do podioza na

catej powierzchni, zostawiajac migdzy krawedziami arkuszy szczeling o szeroko$ci okoto 1,2 mm. Potaczenia pasow oktadziny —

spawane, nalezy stosowa¢ sznur spawalniczy o $rednicy 3 mm. Podczas $cinania nadmiaru sznura, ze wzgledu na niewielkg grubo$é

warstwy wierzchniej, nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni oktadziny. Potaczenie oktadziny Sciennej

z wyktadzing podtogowa - poprzez wykonanie zaktadu oktadziny na cokét. Przy uktadaniu oktadziny stosowac sie do zalecen producenta.

W pomieszczeniach nie wykoriczonych oktadzing $cienng nalezy Sciany zabezpieczy¢ oktadzing do wysokosci 100 cm nad cokotem.

5.1.6. Chodnik przed wejsciem do projektowanej klatki schodowej

Nawierzchnie chodnika przed wejSciem do projektowanej klatki schodowej wykona¢ z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowe;

zastabilizowanej cementem. Przy budynku kostke ukladac¢ ze spadkiem 2% od $ciany. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa. Od

strony istniejacych nawierzchni nalezy zastosowac obrzeze betonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine". llos¢ wykonanych Robét okre$la sig na

podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci

uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.

W szczegoino$ci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego i zgodno$d dostarczonych przez Wykonawce

dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 0.0. - ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

— PN-B-06250 - Beton zwykly.

— PN-B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

- PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

— PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

— zaczynu - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

— PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia

— PN-78/B-01101 - Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia

- PN-EN 197-1:2002 - Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

— PN-EN 197-2:2002 - Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

— PN-90/B-30010 - Cement portlandzki biaty,

— PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

— PN-EN 480-12:1999 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badar - Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

— PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

— PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek - Uziamienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

— PN-B-20130 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E).

— PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania

— PN-EN 649:2002/A1:2005 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu. Wymagania ( Zmiana A1)

— PN-EN 685:2007 (U) - Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe. Klasyfikacja

— Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.

— Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne

upowaznione instytucje.

— PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogoéine" wyd. ARKADY W-wa 1989
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Ustawg Prawo Zaméwien Publicznych oraz Ustawg o odpowiedzialno$ci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych

- wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentdw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,

w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na rownorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
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ST NR 2.4. ROBOTY MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA

11.  Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich wewnetrznych

zwigzanych z przebudowg pomieszczen na parterze budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda

Sokotowskiego 11, na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej wraz z przebudows, istniejacej klatki schodowej na wszystkich

kondygnacjach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w

punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1., obejmujacych :

- malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng zmywalng

- malowanie $cian farba lateksowg zmywalng

- osadzenie kratek wentylacyjnych w scianach

- malowanie $cian i sufitu w holu przed wej$ciem do pomieszczen objetych opracowaniem

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaC tacznie z czesciq rysunkowag (dokumentacja techniczna) przekazang przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podany zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

2.  MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogélne".

2.1. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacjq sa;

- farba emulsyjna biata do wnetrz tworzaca gtadka powtoke o mikroporowatej strukturze umozliwiajacej ,oddychanie” $cian, odporna
na zmywanie wodg z detergentem, odporna na dziatanie promieni UV, nietoksyczna, niepalna, dobrze kryjaca, przyjazna dla Srodowiska

- farba lateksowa emulsyjna matowa, pozwalajaca $cianom ,oddychac”, szybko schnaca, odpoma na dziatanie promieni UV, nietoksyczna,
niepalna, odporna na $cieranie i szorowanie na mokro (powyzej 15000 cykli) oraz na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych, przyjazna dia
$rodowiska — w kolorach jasnych pastelowych

- farba emulsyjna podktadowa biata do gruntowania plyt gipsowo-kartonowych

2.2. Deklaracja zgodnosci

Do kazdej partii materiatow powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jako$ci wyrobdw. Zadwiadczenie to

winno zawieraC charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badar kontrolnych wytrzymato$ci na Sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktérym wyprodukowano dang partie materiatu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

3.1.Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

— $rodki transportu do przewozu materiatow

— sprzet do wykonywania prac malarskich

— drobny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

4.1. Wymagania szczegdtowe

Farby nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w opakowaniach zamknigtych w temperaturze od 5°C do 25°C, sktadowaé

W pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogdine".

51. Wymagania szczeg6lne

Prace malarskie nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentow farb.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy - muszg by¢ rowne, wolne od pytu i zanieczyszczen.

Nowe tynki oraz powierzchnie betonowe mozna malowac po 4 tygodniach sezonowania. Powierzchnie poddawane renowacji nalezy

odpowiednio przygotowat, to jest usunaé tuszczace sie warstwy farby, odpyli¢ na sucho i zmy¢ wodg z dodatkiem detergentéw, a nastepnie

sptuka¢ czystg woda. Drobne nieréwnosci uzupetni¢ szpachléwka wodorozcienczalng. Farb nie nalezy miesza¢ z wapnem oraz nanosi¢ na

powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.

Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ grzejniki osprzet instalacyjny (gniazda, taczniki), ostony odbojnic i naroznikow itp. Elementy

mocowane do Scian i sufitéw, jezeli zostaty wczesniej zamontowane.

Nalezy wytrasowac ptaszczyzny do malowania i zabezpieczy¢ ptaszczyzny sasiednie tasmami i folig malarska. Przed uzyciem farbe doktadnie

wymieszac. Farby nanosi¢ watkiem lub natryskiem pneumatycznym, w co najmniej dwoch warstwach ( nastepng warstwe farby

mozna nanosi¢ po 3 godzinach ) az do osiagniecia wymaganej grubosci powlok.

Po zakoriczeniu prac malarskich nalezy osadzi¢ w $cianach i sufitach kratki wentylacyjne oraz uzupeini¢ wierzchnie elementy osprzetu

elektrycznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST nr 0.0. - Wymagania ogdine". llos¢ wykonanych Robét okre$la sig na
podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
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6.1.  Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu Robét, jakosci
uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowa i wymaganiami ST.
W szczegoinosci obejmuja;

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— oceng estetyki wykonanych robét

Ponadto kontrola objete zostanie przygotowania podtoza pod powtoki malarskie oraz koricowy efekt prac malarskich. Naniesione
powtoki muszg posiadac jednolita barwe (zgodna z kolorystyka okreslong w dokumentacji projektowe;j) i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci powierzchni, zaciekow itp.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$d dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST nr 0.0. ,Wymagania ogdine".

7.1. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m?]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST nr 0.0. - ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne podstawy ptatnosci podano w ST nr 0.0 - ,Wymagania ogdlne" i w Umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 97 1-1 - Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy ogdlne.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity Klasyfikacja
PN-C-81914:1998 - Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-93/C-89440 91. - Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne
Instrukcje stosowania materiatdw wydane przez producentow.

Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania, atesty i aprobaty wydane przez ITB lub inne upowaznione instytucje.
,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych" Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
wyd. Verlag Dashofer W-wa 2004 r

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych" Tom | ,Budownictwo ogdlne" wyd. ARKADY W-wa 1989 r.

MATERIALY POMOCNICZE.

e Vademecum Budowlane” dziat ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"
o Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r.
OSWIADCZENIE

e Zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych oraz Ustawa o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finanséw publicznych
- wszystkim wystepujacym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t wskazaniom znakéw
towarowych nalezy przypisa¢ wyrazy ,,lub rownowazny”.

o Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetow, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okre$lenia wymogdw jakos$ciowych im stawianych,

w szczegolnosci zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i aktami wykonawczymi do nie;j

o Projektant dopuszcza stosowanie innych, rbwnowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych parametrach
fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta.

Grazyna Stojek
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