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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestycja : Montaz dodatkowych urzadzen w wezle gtéwnym
wody lodowej Samodzielnego Publicznego
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego
przy ul. A. Sokotowskiego 11 w Szczecinie
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Opracowanie : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
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1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa zamowienia
Wykonanie rob6t zwigzanych z montazem dodatkowych urzadzen w wezle gtbwnym wody
lodowej w Samodzielnym Publicznym Wojewo6dzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11.

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich rob6t
zwigzanych z wykonaniem technologii montazu dodatkowych urzadzeh w wezle gtéwnym
wody lodowej w Samodzielnym Publicznym Wojewo6dzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11.

1.3 Podstawa opracowania

1.

6.

8.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202

z dn. 16.09.2004r.);

. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada

2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz.U. WE L 340
z dn. 16.12.2002r. z p6zniejszymi zmianami);

. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo Zaméwien Publicznych Dz.U. Nr 19. poz.177

z pézniejszymi zmianami ogloszonymi w Dz.U. Nr 96 z 2004r. poz. 959, Nr 116
poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537);

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.).
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676 z p6zn. Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr
138, poz. 1555).

. Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996r. w

sprawie dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, 1z
2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca

1998 r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci



oraz sposobu oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U 1113, poz. 728).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994r. w sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, przy ktérych
realizacji wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP
nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

13.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

14.Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki
Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-IV

2 ZAKRES ROBOT

Roboty stanowigce przedmiot przetargu nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami i parametrami
okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz zgodnie z kompletem rysunkéw
dokumentacji wykonawczej oraz opisOw technicznych.

W sktad robét wehodzg wszystkie prace towarzyszgce, uzupetniajgce oraz tymczasowe zwigzane
z pracami podstawowymi oraz wszystkie §wiadczenia niezbedne dla petnego i prawidlowego
ukonczenia rob6t. Koszty robot towarzyszacych, uzupetniajacych oraz tymczasowych ponosi
wykonawca, koszty te powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

Zaleca si¢ aby wykonawca na etapie sporzgdzania oferty cenowej dokonat wizji

lokalnej szpitala oraz zapoznat si¢ ze stanem istniejacym oraz warunkami ogélnymi w zakresie
infrastruktury technicznej szpitala jej funkcjonowania jak i szczegétowymi warunkami

w odniesieniu do zakresu robét objetych projektem. Zapoznanie si¢ ze stanem istniejagcym oraz
warunkami funkcjonowania szpitala pod katem zabezpieczenia technicznego pozwoli
wykonawcy zoptymalizowa¢ warunki oferty zarowno w stosunku do rozwigzan projektowych
jak i realnych warunkéw w jakich bedzie zachodzita koniecznosci realizacji robaét.

Taka forma postgpowania na etapie sporzadzania oferty pozwoli wykonawcy

unikng¢ wielu probleméw na etapie realizacji robdt, 1 przygotowanie harmonogramu
prowadzenia rob6t w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla funkcjonowania obiektu.

Przed przystapieniem do wykonania petnego zakresu rob6t technologicznych, elektrycznych

1 AKPiA, wykonawca wykona wszelkie prace zabezpieczajace przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejgcych instalacji i urzgdzen zamontowanych w pomieszczeniu gdzie
prowadzone beda roboty w trakcie realizacji swoich prac.

Nalezy réwniez wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng stanu istniejgcego oraz protokét przekazania
pomieszczenia wezta ciepta i chtodu przed rozpoczgciem jakichkolwiek robét demontazowych
i montazowych.

Zakres rzeczowy wykonania montazu dodatkowych urzadzen w wezle gtéwnym wody lodowe;j
obejmuje roboty:

- demontaz izolacji zimnochronnych na cze¢$ci instalacji i urzadzeniach podlegajacych wymianie
lub przebudowie wynikajacej z montazu dodatkowych urzadzen;



- montaz dodatkowych urzadzen i instalacji w istniejacym wezle gtéwnym wody lodowej;

- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA;

- wykonanie préb szczelnosci instalacji;

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych;

- wykonanie izolacji zimnochronnych;

- wykonanie konstrukcji wsporczych pod pompy, armature i rurociagi;

- zalanie — napetnienie instalacji wezta chtodu do wymaganego cisnienia statycznego.

- odbiory, uruchomienie, regulacja

- opracowanie instrukcji obstugi oraz przeprowadzenie szkolen stuzb technicznych szpitala
w zakresie obstugi;

- rozruch, regulacje, odbiory, probna eksploatacja 72-godzinna z rejestracjg parametréw
techniczno- eksploatacyjnych;

- eksploatacja wtasciwa — ponowne sprawdzenie wszystkich parametréw techniczno-
eksploatacyjnych i w przypadku niewlasciwych wynikéw ponowna regulacja;

- przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu

3. Informacje o terenie budowy

3.1. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ wykonania z
dokumentacja projektowa 1 przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi
normami warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz sztuka
budowlang. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajacemu Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ).

3.2 Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowa i komplet ST.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpocze¢cia prac oraz przewidywanym terminie
zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j.

3.3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywatl tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczg¢ciem
w sposOb uzgodniony z nadzorem inwestorskim oraz przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez nadzér inwestorski, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.



Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegdlne w zakresie BHP, zabezpieczen p-poz, wymogoéw
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialéw i urzadzen.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,

Ze jest wigczony w cen¢ umowna.

4. Ochrona Srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie uporzagdkowanym, podejmowat wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska
na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla
0sOb lub wtasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz,
warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca ma obowigzek przedtozyé w miejscowym Wydziale Ochrony Srodowiska
informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich zagospodarowania z
przestaniem informacji do zamawiajacego.
Szczegblnie jest odpowiedzialny za postgpowanie z odpadami zgodnie z ustawg o
odpadach.

5. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania rob6t bedzie miata dobrze
widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
Przy wprowadzeniu na budowe Wykonawca winien przediozy¢ oswiadczenie kierownika budowy
stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku
kierowania budowy (robotami budowlano-instalacyjnymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 prawa budowlanego.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny nie
stwarzajacy zagrozenia dla os6b przebywajacych na terenie szpitala jak i obiektu.



Szczeg6lnie odpowiedzialny jest za:

— sporzadzenie, przed rozpoczgciem robodt, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 21a ust. 3
prawa budowlanego), tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art. 45 ust 4 prawa budowlanego). Jeden egzemplarz planu
bioz nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.

— prowadzenie robd6t rozbiérkowych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych z dnia: 06.02.2003 (Dz. U. nr 03/47 poz. 401).

5.1 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne bgdg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

6. Wymagania dotyczace materiatléw budowlanych
Wszystkie podstawowe materialy budowlane oraz wbudowane urzadzenia musza
posiadac:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa
- aprobaty techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

6.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wszelkie materiaty i urzgdzenia przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu, wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw i urzagdzen dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie
i wbudowanie zgodnie z zaloZzeniami.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw oraz typy urzadzen nalezy
rozumie¢ jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatéw i urzagdzen
innych producentéw spelniajagcych parametry techniczno-eksploatacyjne po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢
i przydatno$¢ do rob6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami ST i byty dostgpne do kontroli.
Miejsca sktadowania materiatéw bedg po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez wykonawce
do pierwotnego stanu.

6.2 Kontrola materialéw
Na wniosek Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt dostarczy¢ urzadzenia
do badania wlasciwos$ci materiatéw, lub dostarczy¢ prébki materiatu do laboratorium w celu ich
przebadania zgodnie z obowigzujgcymi normami. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.



6.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i urzagdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez nadzdr inwestorski. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy.
Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
odpowiadal wymaganiom ochrony §rodowiska i przepisom jego uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadku, gdy wymagaja tego przepisy.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang niedopuszczone do robét.

8. Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materialéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym umows3.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciagzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuwane
z placu budowy.
Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

9. Odbior prac
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czgsciowemu
3. Odbioér koncowy
4. Odbidr ostateczny



9.1 Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.
Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem nadzoru inwestorskiego. Odbioér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie nadzoru inwestorskiego.
Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje nadzor inwestorski.

9.3 Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie nadzér inwestorski.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponize;.
Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa i ST.
W toku odbioru kofcowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

9.4 Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protoko6t
odbioru koncowego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce
dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
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jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- aprobaty techniczne, szczegétowe specyfikacje techniczne
- certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
- dziennik budowy
- dokumentacje na wykonanie rob6t towarzyszacych, protokoty odbioru przekazania tych
robot
- instrukcje obstugi i uzytkowania instalacji
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

9.5 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny nastepuje przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji.

Odbidr ostateczny begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0dbiér koncowy rob6t”.

10. WYKONANIE ROBOT

10.1 Roboty w zakresie burzenia rozbiorki elementéw budowlanych

Rozpoczgcie prac zwigzanych z realizacjag montazu dodatkowych urzadzen w wezle gtéwnym
wody lodowej poprzedzone musi by¢ sporzgdzeniem szczegdétowego harmonogramu prowadzenia
robét oraz planem organizacji ruchu w obiekcie w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi szpitala.
W pomieszczeniu gdzie zlokalizowany jest wezet — rozdzielnia chlodu nie przewiduje si¢ zadnych
prac budowlanych rozbiérkowych i wyburzeniowych.

Wykonawca przed rozpocze¢ciem wykonywania rob6t musi wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzna
stanu istniejgcego pomieszczenia oraz spisa¢ stosowny protokot przekazania. Dokumentacja

taka bedzie podstawg oceny przywrdcenia stanu technicznego pomieszczenia po zakonczeniu prac.

10.2 Roboty budowlane — remontowe i wykonczenia budowlanego

W pomieszczeniu istniejagcego wezta ciepta i chtodu gdzie prowadzone bedg prace montazowe
dodatkowych urzadzen i wymiana czg¢sciowa instalacji nie sg przewidziane do wykonania
zadne prace budowlane. Przed przystgpieniem do prac nalezy posadzke oraz $ciany w miejscu
prowadzenia rob6t zabezpieczy¢ przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem poprzez
utozenie mat zabezpieczajacych, folii itp. Po zakonczeniu prac pomieszczenie nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

10.3 Roboty instalacyjno-technologiczne montazu dodatkowych urzadzen i wymiana czesciowa

instalacji wezta — rozdzielni chtodu
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg wykonawczg tj. PW technologii montazu
dodatkowych urzadzeh w wezle gtéwnym wody lodowej w Samodzielnym Publicznym
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Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. A. Sokotowskiego 11.
Zakres obejmuje wykonanie prac:
- demontaz izolacji zimnochronnych na cz¢sci instalacji i urzadzeniach podlegajacych wymianie
lub przebudowie wynikajacej z montazu dodatkowych urzadzen;
- montaz dodatkowych urzadzen i instalacji w istniejgcym wezle gtdéwnym wody lodowej;
- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA;
- wykonanie préb szczelnosci instalacji;
- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych;
- wykonanie izolacji zimnochronnych;
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod pompy, armature i rurociagi;
- zalanie — napetnienie instalacji wezta chtodu do wymaganego cis$nienia statycznego.
- odbiory, uruchomienie, regulacja
- opracowanie instrukcji obstugi oraz przeprowadzenie szkolen stuzb technicznych szpitala
w zakresie obstugi;
- rozruch, regulacje, odbiory, probna eksploatacja 72-godzinna z rejestracja parametrow
techniczno- eksploatacyjnych;
- eksploatacja wlasciwa — ponowne sprawdzenie wszystkich parametréw techniczno-
eksploatacyjnych i w przypadku niewtasciwych wynikéw ponowna regulacja;
- przekazanie do eksploatacji Zamawiajgcemu

10.3.1 Prace demontazowe
Zakres prac demontazowych przedstawiony zostal w dokumentacji projektowej pkt 5.1
PW technologii montazu dodatkowych urzadzen w wezle gtbwnym wody lodowe;.
Materiat z demontazu nalezy:

1. Izolacja zimnochronna — maty z syntetycznego kauczuku przekaza¢ do utylizacji
2. Rury oraz elementy stalowe przekaza¢ na ztomowisko

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace wykonanie w/w
czynnosci zgodnie z zapisami.

10.3.2 Montaz dodatkowych urzadzen i instalacji w istniejacym wezle glownym wody lodowej
Zakres prac jak i szczeg6towe rozwigzania w zakresie montazu dodatkowych urzadzen
w wezle gtownym wody lodowej wedtug PW technologii montazu dodatkowych
urzadzen w wezle gtéwnym wody lodowe;.

Wykaz urzadzen technologicznych, armatury zaporowo-odcinajacej, kontrolno-pomiarowe;j,
osprzetu technicznego oraz wymagane parametry i wlasciwosci techniczno-eksploatacyjne
zawarte sg w cze$ci opracowania ,,Zestawienie materiatowe”
Podstawowe urzadzenia i wymogi:
1. Sprzegto hydrauliczne:

- wykonanie materialowe — stal nierdzewna gat. AISI304 lub AISI316L.

- ci$nienie robocze — PN10

- zakres temperatur roboczych - 0+30°C

- kréécee przytaczeniowe DN200, PN10
2. Pompy obiegowe - dla obiegu WL-1, WL-2, WL-3

- pompy wirowe, jednostopniowe do zabudowy w uktadzie pionowym wirnika

- temperatura przettaczanego czynnika roboczego -10++50°C

- maksymalne ci$nienie pracy 10/16bar
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- rodzaj przyltaczy — kotnierzowe
- korpus pompy — zeliwo szare
- wirnik — stal nierdzewna
- watl — stal nierdzewna
- wydajnos¢ — zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
- rodzaj przettaczanego czynnika 35% wodny roztwor glikolu — propylenowy
- zabudowana przetwornica cz¢stotliwosci do cigglej regulacji ci$nienia i wydajnosci
3. Przewody i armatura
Przewody
Instalacje chtodu po stronie pierwotnej 1 wtdrnej sprze¢gta hydraulicznego wykonac z rur
1 ksztattek polietylenowych PE100, SDR17, PN10. Laczenie przewoddéw 1 ksztattek za
pomoca zgrzewania doczotowego lub muf elektrooporowych. Potaczenia z armaturg za
pomoca tulei kotnierzowych. Kré¢ce dla armatury kontrolno-pomiarowej wykonaé za
pomoca siodet z kr6¢cem.
Rozdzielacz oraz instalacj¢ w obrgbie pomp obiegowych tj. od rozdzielacza po stronie
ssgcej pomp obiegowych do potaczenia z kro¢cami gatezi obiegdéw hydraulicznych
instalacji wewnetrznej chtodu nalezy wykonac z rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j
AISI304 lub AISI316L, taczonych przez spawanie.
Armatura
Wymogi dla przepustnic oraz zaworéw klapowych:
- korpus — zeliwo sferoidalne
- wykladzina — EPDM
- dysk — stal nierdzewna
- trzpien — stal nierdzewna
- tuleja — stal nierdzewna
- O-ring — nitry/viton
- Tulejka doszczelniajaca — stal nierdzewna
- Zatrzask — stal nierdzewna
4. Izolacje termiczne — zimnochronne
Izolacj¢ nalezy wykona¢ za pomocg otulin lub mat termoizolacyjnych z syntetycznego
kauczuku - przyktadowo typu ARMAFLEX AC.. Izolacje¢ nalezy wykona¢ na wszystkich
elementach instalacji tj. rurociggach, armaturze, potaczeniach itd.. Izolacja musi szczelnie
przylega¢ do powierzchni izolowanych elementéw, aby nie wystepowata kondensacja pary
wodnej na ich powierzchniach.
Grubos¢ izolacji zimnochronne;j:
- przewody w zakresie $rednic @225PE do @180PE - izolacja 2x25mm
- przewody w zakresie $rednic @200stal do @100stal — izolacja 2x25mm
- przewody w zakresie $rednic @50stal — izolacja 25mm
- przewody w zakresie Srednic ponizej @50stal — izolacja 19mm
- sprzegto hydrauliczne — izolacja 2x32mm
- rozdzielacz — izolacja 2x25mm
Izolacje na armaturze nalezy wykonac ze szczegdlna starannos$cia, szczelng, przylegajaca
do $cianek aby unikng¢ przestrzeni gromadzenia si¢ skroplin. Izolacje filtréw wykonaé
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w formie elementéw prefabrykowanych, dwuczesciowych, rozbieralnych umozliwiajacych
czyszczenia wkladu filtracyjnego.

. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze pod rurociggi nalezy wykonac¢ z ksztaltownikéw zimno gietych
wg BN-79/0656-01, ocynkowanych, systemowych lub mocowa¢ do stropu za pomocg
obejm i zawiesi pretowych ocynkowanych z przektadkami gumowymi.
W systemie podpar¢ zastosowac systemowe szyny i ksztaltki montazowe ocynkowane
ogniowo. Konce profili szyn i ksztalttownikow zamkng¢ za pomocg zaslepek z tworzywa
sztucznego. Podparcia rurociggdéw nalezy wykona¢ w taki sposéb aby mozliwe byto
wykonanie izolacji zimnochronnej na calej powierzchni rurociagu bez koniecznosci
zmniejszania jej grubosci. W zwigzku z tym podparcia lub podwiesia powinny by¢
pretowe.

. Préby szczelnosci
Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem dodatkowych urzadzen w wezle rozdzielni
chtodu nalezy przeprowadzi¢ préby cisnieniowe. Przed wykonaniem préb szczelnos$ci
instalacje nalezy wyptuka¢ wodg wodociggowa.
Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ przy cisnieniu 6 bar
Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ woda wodociggowa. Podczas napetniania instalacji
nalezy ja odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji woda do wymaganego ci$nienia proba
ciS$nieniowa powinna trwac przez co najmniej 24 godziny. W czasie trwania proby
ciSnieniowej nalezy przeprowadzi¢ ogledziny instalacji zwlaszcza w miejscach potaczen
spawanych, skrecanych lub potaczen kotnierzowych. Jezeli po okresie trwania proby
manometr nie wykaze spadku ci$nienia instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng i nalezy
sporzadzi¢ protokét z préby ci$nieniowej okreslajac zakres przeprowadzonej proby,
ci$nienie przy ktérym dokonano préby oraz wynik przeprowadzonej préby. Jezeli w
trakcie prowadzenia préby lub po jej zakonczeniu stwierdzony zostanie spadek ci$nienia
nalezy ustali¢ przyczyne spadku ci$nienia oraz zlokalizowa¢ miejsce nieszczelnosci.
Miejsce nieszczelnosci zlikwidowac i ponownie przeprowadzi¢ probe.
Po wykonaniu préb szczelnosci na zimno z wynikiem pozytywnym instalacje nalezy zala¢
czynnikiem roboczym docelowym tj. 35% wodnym roztworem glikolu propylenowym. W
trakcie zalewania instalacji nalezy instalacj¢ odpowietrzy¢. Napetnianie instalacji nalezy
prowadzi¢ do uzyskania zadanego ci$nienia statycznego.
Po napetnieniu instalacji do wymaganego ci$nienia nalezy wykona¢ prébe ci§nieniowg
przy parametrach roboczych. Prébe ta3 mozna wykona¢ poprzedzajac rozruch
72-godzinny wezta — rozdzielni chtodu. W trakcie proby cisnieniowej nalezy dokonac
szczegotowych ogledzin instalacji zwlaszcza na potaczeniach. Po zakonczeniu prob
ciSnieniowych w warunkach eksploatacyjnych nalezy réwniez sporzadzac protokét
z rozruchu z podaniem parametrow.

. Rozruch instalacji oraz regulacje
Rozruch w zakresie technologicznym instalacji moze rozpocza¢ si¢ po zakonczeniu
wszystkich robét instalacyjnych w zakresie technologii oraz instalacji elektrycznych
i AKPiA i porzadkowych, kiedy nie bedzie zagrozenia zabrudzenia urzadzen pylem i
kurzem. Zakonczenie w/w rob6t musi by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
przez inspektoréw nadzoru z jednoczesnym zezwoleniem na wykonanie rozruchu.
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Rozruch w zakresie technologii wezta — rozdzielni chtodu nalezy przeprowadzi¢ w dwoch
etapach:

- rozruch wstepny

- rozruch 72 - godzinny

Rozruch wstepny ma na celu przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci wykonania
zasilen elektrycznych, zadzialania urzadzen, poprawnosci kierunkéw przeptywu mediéw w
rurociggach, wstgpnego ustawienia nastaw na zaworach regulacyjnych, pompach
obiegowych itp.

Rozruch 72 - godzinny nalezy wykona¢ po zakonczeniu rozruchu wstepnego.

Podczas rozruchu prowadzony musi by¢ dziennik, w ktérym rejestrowane bedg wszystkie
istotne parametry dla okreslonego urzadzenia lub instalacji — obiegu hydraulicznego

1 odnoszone do parametréw jakie sg wymagane lub zaktadane w dokumentacji
projektowej. W trakcie prowadzenia rozruchu wykonawca oraz zatrudnieni przez niego
specjalisci prowadzili beda regulacj¢ urzadzen i instalacji aby uzyska¢ optymalne
parametry pracy instalacji.

Rozruch 72-godzinny bedzie zakonczony, kiedy wszystkie procesy technologiczne i
instalacje osiggng zaktadane parametry okreslone w dokumentacji projektowej oraz
wynikajace z przepiséw technicznych.

10.4 Roboty elektryczne i AKPiA

Zakres prac jak i szczeg6étowe rozwigzania w zakresie montazu dodatkowych urzadzen
w wezle gtéwnym wody lodowej wedtug PW instalacji elektrycznej i AKPiA dla montazu
dodatkowych urzadzen w wezle gtéwnym wody lodowe;.

1.

Rozbudowa istniejgcej rozdzielnicy RCO

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w dodatkowe aparaty 1 sterownik swobodnie
programowalny.

Wymagania dla sterownika:

- 6 wejs¢ uniwersalnych konfigurowalnych.

- 4 wyjscia analogowe 0-12VDC, 50mA

- dwa przekazniki

- port Ethernet 10/100Mbps

- port RS485 (Modbus RTU)

- port CANbus

2. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej pompy obiegowe

Zasilanie elektryczne pomp obiegowych nalezy wykona¢ z wykorzystaniem istniejgcej
rozdzielnicy zasilajacej RCO. Istniejacy kabel zasilajacy rozdzielnice posiada przekrdj
pozwalajacy zasili¢ nowe urzadzenia w wezle - rozdzielni chiodu.

Rozbudowa istniejacej rozdzielnicy wg wykazu pkt 6 PW instalacji elektrycznych i AKPiA.
Lista kablowa wg wykazu pkt 8 PW instalacji elektrycznych i AKPiA.

3. Instalacja wyréwnawcza, przeciwporazeniowa i przeciwprzepigciowa

Zakres prac jak i szczegbélowe rozwigzania w zakresie wykonania instalacji polaczen
wyréwnawczych wedlug pkt 5.3 PW instalacji elektrycznej i AKPiA
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4. AKPiA — sterowanie
Zakres prac jak i szczegétowe rozwigzania w zakresie wykonania sterowania pracg pomp
obiegowych wedtug pkt 5.2, natomiast algorytm sterowania pracg pomp wedtug pkt. 5.5
PW instalacji elektrycznej 1 AKPiA
Wykaz automatyki obiektowej wg zestawienia pkt 7 PW instalacji elektrycznych i AKPiA.
5. Pomiary pomontazowe
Po wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary:
- skutecznosci samoczynnego szybkiego wytaczania zasilania,
- pomiaru stanu izolacji,
- badania wytacznikéw réznicowopradowych,
- rezystancji uziemienia.

11. Podstawa platnosci

Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w oparciu projekt

wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania rob6t oraz przedmiar robét,

ktory nalezy traktowac jako materiat pomocniczy do sporzadzenia oferty.

Cena ryczaltowa obejmuje:
koszty pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
koszty posrednie w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru , koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody itp.), koszty dotyczace oznakowania
robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczagce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsicbiorstwa
Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym



