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SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE 

Nasz znak:                                                                                               Data: 

EP/220/24/2019/7                                                                21.06.2019r. 

 
 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/24/2019 pn.: Usługa serwisowania i 

przeglądów sprzętu rentgenowskiego dla SPWSZ w Szczecinie 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie, jako Zamawiający, informuje, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego znak j. w. zostały 

złożone pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) oraz 
zmieniono jej treść: 

 
Pytania Wykonawców: 

 
ZESTAW 2 
 

1. Pytanie dot. zał. nr 1.2  

 

W celu ujednolicenia zapisów z cz. IX pkt 2 tiret 4 prosimy o usunięcie z zadania 2 stacji klienckich s.via. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie końcówek klienckich syngo via, gdyż są one 

niezbędne do zakończenia procesu wykonania i opisu badania i powinny być serwisowane przez 

jednego wykonawcę. 

 

2. Pytanie dot. zał. nr 1.2 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zadania 2 wstrzykiwacza kontrastu metron, insuflatora sopro 

oraz Systemu UPS Eaton – są to urządzenia innych producentów. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie Insuflatora SOPRO, gdyż wykonuje bardzo mało 

procedur z jego użyciem. Na usunięcie pozostałych, wyżej wymienionych urządzeń, Zamawiający 

nie wyraża zgody. 

 

W związku  z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w 

ten sposób, że w pierwszym akapicie, określającym przedmiot zamówienia, wykreśla słowa: 

„insuflator sopro”, nadając mu brzmienie:  

„Przedmiotem obsługi jest:  
 

Tomograf komputerowy wraz z wyposażeniem dodatkowym Serwer syngo via ze stacjami, 

Wstrzykiwacz kontrastu metron, System UPS Eaton 

Producent: Siemens 

Typ: Definition AS+ 
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Numer seryjny: 95284 

Rok produkcji: 2015 

Data ostatniego przeglądu: 01.02.2019” 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

3. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ, nr 1.3 do SIWZ, nr 1.4 do SIWZ oraz  nr 1.5 do SIWZ: cz. II 

Kontrola jakości pkt 4 

 

Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów przez dopisanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku  z powyższym, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego 
poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 
„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, stanowiącego 

poprawiony załącznik nr 1.3 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 
„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.3 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, stanowiącego 

poprawiony załącznik nr 1.4 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 
ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 

„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.4 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, stanowiącego 
poprawiony załącznik nr 1.5 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 

„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.5 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, stanowiącego 

poprawiony załącznik nr 1.1 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 
„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.1 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego 

poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 
ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 

„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, stanowiącego 
poprawiony załącznik nr 1.7 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 

„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”, 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.7 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 7, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

- w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, stanowiącego 
poprawiony załącznik nr 1.8 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść 

ppkt 4): z „Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni od ich wykonania.” na 
„Sporządzenie i dostarczenie sprawozdań z testów w terminie 7 dni roboczych od ich wykonania.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.8 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 8, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

4. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. VI 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wsparcie aplikacyjne ma być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego 

posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę 

aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń w wymiarze 1 dnia szkoleniowego w 

każdym roku  trwania umowy. 

 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/


4 

 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że: 

 

- w pkt VI (Pomoc aplikacyjna) po ppkt 1) dodaje ppkt 2) o brzmieniu: „Wsparcie aplikacyjne ma 

być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez 

producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający 

kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń.”,  

 

w ppkt 6 (Wsparcie aplikacyjne) pkt IX (Syngo.Via) po odnośniku drugim dodaje odnośnik trzeci o 

brzmieniu: „Wsparcie aplikacyjne ma być świadczone przez specjalistę aplikacyjnego 

posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną 

wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń.”. 

 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

5. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ, nr 1.3 do SIWZ, do SIWZ oraz nr 1.5 do SIWZ:  cz. VIII pkt 3 

 

Prosimy o potwierdzenie, że zdalna diagnostyka ma spełniać następujące warunki: 

Wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i naprawy uszkodzeń. 
Zestawienie szyfrowanego połączenia VPN typu punkt-punkt wykorzystującego protokół IPSec z infrastrukturą 

firmy Siemens HQ. 

Infrastruktura zdalnej diagnostyki spełniający zasady „strefy zdemilitaryzowanej” (DMZ) zapobiegającej: 
            Nieupoważnionemu dostępowi z jednej sieci do drugiej  

            Dostępowi z sieci strony trzeciej (na przykład Internetu) 

            Przenoszeniu wirusów lub podobnych szkodliwych programów z jednej sieci do drugiej. 

System zdalnej diagnostyki umożliwiający*: 
            Kontrolę dostępu - kontrolowanie pozwolenia na dostęp do systemu 

            Wizualny sygnał na ekranie swojego systemu, że zdalne czynności serwisowe są w toku 
Opcjonalnie Powiadomienie pocztą elektroniczną przed połączeniem 

Wsparcie aplikacyjne wykorzystujące narzędzia do zarządzania zdalnymi pulpitami.  

Proaktywne czynności serwisowe -  możliwość czytania logów systemowych, danych statystycznych (na przykład 

liczba ponownych uruchomień oraz skanowań) oraz danych dotyczących niezawodności systemu. 

 

Odp.: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

6. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX  pkt 5 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ustanowi i wskaże w umowie administratora IT i administratora 

klinicznego, z którym wykonawca będzie się kontaktował ws zgłoszonych awarii systemu Syngo.viai. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy nr telefonu ww. osób. 

 

Odp.: Zamawiający wskaże administratora IT do kontaktu tylko w sprawie infrastruktury 

szpitalnej. Zamawiający nie wskaże administratora klinicznego, gdyż to po stronie wykonawcy leży 

sprawowanie pieczy nad prawidłowym działaniem pod względem aplikacyjnym serwisowanych 

przez siebie systemów. 
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7. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX  pkt 5 

 

Prosimy o potwierdzenie, że w celu prawidłowego zgłoszenia awarii, od którego będzie liczony czas naprawy, 

Zamawiający przekaże następujące informacje nt. zdarzenia serwisowego tj. wykona SavaLog, oraz niezwłocznie 

prześle taka informacje do serwisu wykonawcy na wskazane adres e-mail, wraz z podaniem ID pacjenta data i 

godziną badania. Z zachowanie zasad RODO. 

 

Odp.: Zamawiający będzie dokonywał zgłoszeń serwisowych zgodnie z podpisaną umową to jest 

poprzez email-e, bądź telefonicznie. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu instrukcje 

sposobu zgłaszania awarii, gwarantującą najszybsze rozwiązanie problemu, przy czym instrukcja 

taka musi zostać każdorazowo zaakceptowana przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

8. Pytanie dot. zał. nr 1.2 do SIWZ cz. IX  pkt 6 

 

Prosimy o potwierdzenie, że wsparcie przez inżyniera w siedzibie Zamawiającego odbywać się będzie w ilości 

dwóch dni na kwartał w połączeniu z wizytą specjalisty aplikacyjnego. 

 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, że w ppkt 6 

(Wsparcie aplikacyjne) pkt IX (Syngo.Via) po odnośniku trzecim dodaje odnośnik czwarty o 

brzmieniu: „Wsparcie przez inżyniera w siedzibie Zamawiającego odbywać się będzie w ilości 

minimum dwóch dni na kwartał w połączeniu z wizytą specjalisty aplikacyjnego. W tym czasie 

zostanie przeprowadzony audyt prawidłowego działania systemu, potwierdzony stosownym 

raportem.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

9. Pytanie dot. zał. nr 1.3 do SIWZ 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie z zadania 3 wstrzykiwacza kontrastu covidien oraz zasilacza UPS 

Eaton z uwagi, że ich producentem nie jest producent urządzenia głównego. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wstrzykiwacza kontrastu covidien oraz zasilacza 

UPS, gdyż są one niezbędne do zakończenia procesu wykonania i opisu badania i powinny być 

serwisowane przez jednego wykonawcę. 

 

10. Pytanie dot. zał. nr 4 do SIWZ par. 8 ust. 1 

Prosimy o odstąpienie od  wskazanego ustępu. Zwracamy uprzejmie uwagę, że utrzymanie tego warunku 

spowoduje, że okres trwania rękojmi będzie dłuższy od okresu trwania umowy, co może wpłynąć na 

przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ w ten sposób, że w § 8 (RĘKOJMIA I GWARANCJA) zmienia treść ust. 1: z „Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Usług wykonanych w ramach realizacji Umowy przez okres 36 

miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia wykonania danej Usługi wpisem w Raporcie Serwisowym (Karcie Pracy).” 

na „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Usług wykonanych w ramach 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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realizacji Umowy przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia potwierdzenia wykonania danej Usługi 

wpisem w Raporcie Serwisowym (Karcie Pracy).”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 

 

11. Pytanie dot. zał. nr 4 do SIWZ par. 8 ust. 2 

 

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o następujący zapis na końcu 

ustępu: 
 

"Strony ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, 
jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji". 

 

Wydłużenie okresu rękojmi poza okres gwarancji udzielonej przez producenta części,  może wpłynąć na 

przedstawienie niekorzystnej cenowo oferty w przedmiotowym postępowaniu z uwagi na wydłużenie okresu 

rękojmi, która jest tożsama z warunkami gwarancji. 

 

Odp.: Odpowiadając na pytanie nr 10 w zestawie 2 powyżej, Zamawiający skrócił okres rękojmi z 

36 do 6 miesięcy. Służące Zamawiającemu uprawnienia z tytułu rękojmi, w zakresie 

nieuregulowanym umową, określają przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

12. Pytanie dot. SIWZ rozdz. V pkt 2 

 

W trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w 

instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach 

Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie 

kwalifikacje, tu m.in. dysponujący pracownikami przeszkolonych przez producenta. Celem uniknięcia 

nieporozumień mogących wynikać z interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego 

prosimy o potwierdzenie, że usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające imienny certyfikat ze 

szkolenia dot. konkretnych modeli aparatów wydany przez producenta aparatu lub autoryzowanego 

przedstawiciela, co ma zostać udokumentowane wspomnianym dokumentem. 

 Jest to również zgodne z linią orzecznictwa sygn. akt KIO 2043/2017 

 

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 zestawu 1 zamieszczoną w dniu 03.06.2019r. na 

stronie internetowej Zamawiającego w piśmie znak: EP/220/24/2019/4 (wyjaśnienie i zmiana 

SIWZ). 

 

ZESTAW 4 

 

Pytanie nr 1:   

Pakiet nr 2  
 

W związku z zapisami Załącznika nr 1.2 do SIWZ  pkt IV 2) 3)  oraz w celu prawidłowego i precyzyjnego 
oszacowania ceny ofertowej zwracam się z uprzejmą prośbą o informację dot. aktualizacji i modyfikacji, które 

zostały przeprowadzone w trakcie obowiązywania poprzedniej umowy serwisowej wraz ze wskazaniem ich 
zakresu i kosztów. Powyższa informacja jest niezbędna do  prawidłowej wyceny niniejszego zakresu, oceny 

ryzyka oraz ewentualnych kosztów Wykonawcy.   

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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Odp.: Zamawiający informuje, że od dnia uruchomienia tomografu komputerowego SOMATOM 

Definition AS+ o numerze seryjnym 95284, tj. od dnia 02.02.2015r. do dnia 11.06.2019r. 

wykonane zostały następujące modyfikacje i aktualizacje oprogramowania: 

999003230424 UI-CT051/15/P UPDATE VA44A SP4 

999003415636 UI-CT028/16/P Update_VA44A_SP5 

999003557771 UI-CT028/17/S Update_Som/7_FP10 

999003880302 UI-CT053/17/S CUSTOMER SAFETY ADVISORY N 

999003990603 UI-CT070/17/S Update VA44A SP6 

 

Powyższe informacje zostały potwierdzone oświadczeniem firmy Siemens Healthcare Sp. z o.o. z 

dnia 11.06.2019r. 

 

Pytanie nr 2:   

Pakiet nr 2  

 
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający w umowie zakupu Tomografu komputerowego będącego 

przedmiotem niniejszego zamówienia zawarł zapis wyłączający swoim zakres dostarczenie kluczy i kodów 
serwisowych do ww. aparatu.  

W przypadku braku takiego wyłączenia wnosimy o wykreślenie zapisów dot. licencji na oprogramowanie z 

dokumentacji postępowania  jako nie mających zastosowania w niniejszym postępowaniu.   
 

Odp.: Zamawiający nie zawarł zapisu wyłączającego dostarczenie kluczy i kodów serwisowych w 

umowie dostawy przedmiotu zamówienia, jednakże wymaga, aby wykonawca dysponował pełnią 

profesjonalnej wiedzy i narzędzi do serwisowania przedmiotu zamówienia, w związku z czym 

utrzymuje wymóg posiadania licencji na oprogramowanie serwisowe. 

 

ZESTAW 5 

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy: zadanie nr 6, Załącznik 1.6 do SIWZ:  
 
1) Prosimy o wykreślenie z Załącznika 1.6 do SIWZ pkt II. Kontrola jakości ppkt 1), 2), 3), 4) i zastąpienie ich 

postanowieniem:  
„Wykonywanie testów gamma kamery zgodnie z obowiązującymi przepisami.” 
Krajowe przepisy, m.in. ustawa Prawo atomowe i Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, 
szczegółowo określają zakres i częstotliwość testów urządzeń i działalność Wykonawcy na tych przepisach 
się opiera. Zamieszczanie w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych postanowień w tym zakresie, 
które częściowo odbiegają od brzmienia przepisów nadrzędnych, może budzić wątpliwości co do zakresu 
koniecznej obsługi serwisowej. Zwiększenie zobowiązań i odpowiedzialności wykonawcy przekłada się na 
podwyższenie ceny oferty wykonawcy. 

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu 

zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że 

w pkt II (Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 1): z „Wykonywanie testów kontroli jakości podczas 
każdego przeglądu technicznego;” na „Wykonywanie testów kontroli jakości podczas każdego 

przeglądu technicznego zgodnie z obowiązującymi u danego Wykonawcy procedurami 
wewnętrznymi;”. 
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2)  W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wykreślenie z pkt II. Kontrola jakości ppkt 2) słów: „oraz 
specjalistycznych”, „każdej” oraz „i urządzenia pomocniczego” tak, aby punkt ten był zgodny z brzmieniem 
art. 33c ust. 7c ustawy Prawo atomowe i otrzymał brzmienie: 
„2) Wykonanie testów akceptacyjnych po naprawie gamma kamery przeprowadzonej w zakresie, który może 
mieć wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez 
potrzeby wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania;” 
 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia 

dla zadania nr 6, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w pkt II 
(Kontrola jakości) zmienia treść ppkt 2): z „Wykonanie testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych po 

każdej naprawie gamma kamery i urządzenia pomocniczego przeprowadzonej w zakresie, który może mieć 

wpływ na jakość diagnostyczną uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez potrzeby 
wzywania przez Zamawiającego do ich wykonania;” na „Wykonanie testów akceptacyjnych po naprawie 

gamma kamery przeprowadzonej w zakresie, który może mieć wpływ na jakość diagnostyczną 
uzyskiwanego obrazu lub na dawkę, jaką otrzymuje pacjent, bez potrzeby wzywania przez 

Zamawiającego do ich wykonania oraz testów specjalistycznych;”. 

 
Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 2 
Dotyczy: zadanie nr 6, Załącznik 1.6 do SIWZ:  

 
Prosimy o wykreślenie z pkt II. Kontrola jakości ppkt 3) ostatniego zdania, które brzmi: „Dotyczy również 

monitorów przeglądowych bądź opisowych znajdujących się przy aparacie”. Oferta przekazana Zamawiającemu 
przed wszczęciem niniejszego postępowania nie obejmowała powyższych usług, więc konieczność uwzględnienia 

dodatkowych usług będzie skutkować podwyższeniem ceny oferty wykonawcy i może prowadzić do 

niedoszacowania wartości przedmiotu zamówienia ustalonej przed wszczęciem postępowania. 
 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. Radiolog wykonujący opis badania może korzystać z 
obrazów tomograficznych bądź rentgenowskich, zatem skutkuje to posiadaniem odpowiedniego 

monitora medycznego, a co za tym idzie wykonywania testów specjalistycznych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 
 

Pytanie nr 3 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 1A-6 do SIWZ: 

 
Wnioskujmy o usunięcie parametru jakościowego wymienionego w poz. 2: „Podniesienie wersji oprogramowania 

do wersji najnowszej”. 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 
Pytanie nr 4 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 6: 

 
Prosimy o wykreślenie z treści wskazanego postanowienia zdania ostatniego, tj.: „W dokumencie, o którym 

mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca każdorazowo wskaże czas wykonania Usługi, uwzględniając w tym 
terminie również okres oczekiwania na jej wykonanie, w tym czasu podróży serwisanta lub czasu oczekiwania na 

dostawę danej części zamiennej, która powinna zostać zamontowana w celu usunięcia awarii.”. 

Karta pracy jest dokumentem potwierdzającym wykonanie prac serwisowych przy urządzeniu u użytkownika. 
Czas wskazany na karcie pracy jest czasem wykonywania prac serwisowych. Pozostałe elementy, o których 

mowa w § 2 pkt 6, jeśli to konieczne, powinny być częścią odrębnej dokumentacji/korespondencji. 
 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 
 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I 

CZĘŚCI ZAMIENNE) usuwa z ust. 6 zdanie drugie o brzmieniu: „W dokumencie, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim Wykonawca każdorazowo wskaże czas wykonania Usługi, uwzględniając w tym terminie 

również okres oczekiwania na jej wykonanie, w tym czasu podróży serwisanta lub czasu oczekiwania na dostawę 

danej części zamiennej, która powinna zostać zamontowana w celu usunięcia awarii.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie nr 5 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 13 

 
Proponujemy zastąpienie wskazanego postanowienia następującym: 

„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt  wszystkie materiały 
niezbędne do realizacji przeglądów technicznych. Wykonawca dostarcza części zamienne do każdego przeglądu 

i/lub naprawy do wartości 200,00 zł netto. W przypadku, gdy cena części do wymiany przekracza kwotę, o której 
mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu ofertę cenową na jej 

zakup. Kontynuacja naprawy/wymiany części nastąpi po pisemnej akceptacji warunków oferty przez 

Zamawiającego.”. 
Konieczność zapewnienia wszystkich części zamiennych przez wykonawcę spowoduje znaczący wzrost ceny 

oferty. 
 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) zmienia 

treść ust. 13: z „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt  wszystkie  

materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług.” na „Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne 

niezbędne do realizacji Usług, ale tylko w zakresie realizowanego zamówienia. W przypadku, gdy 

zamówienie obejmuje tylko przeglądy, Wykonawca zapewni tylko materiały potrzebne do 

wykonania przeglądu).”.  

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 
Pytanie nr 6 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 pkt 15 

 
Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia i zastąpienie go zapisem proponowanym przez wykonawcę w 

pytaniu nr 4. 
Konieczność zapewnienia wszystkich części zamiennych przez wykonawcę spowoduje znaczący wzrost ceny w 

porównaniu do oferty na usługi serwisowe przedstawionej Zamawiającemu przed wszczęciem postępowania. 

 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I CZĘŚCI ZAMIENNE) zmienia 

treść ust. 13: z „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt  wszystkie  

materiały i części zamienne niezbędne do realizacji Usług.” na „Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie materiały i części zamienne 

niezbędne do realizacji Usług, ale tylko w zakresie realizowanego zamówienia. W przypadku, gdy 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
http://www.spwsz.szczecin.pl/
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zamówienie obejmuje tylko przeglądy, Wykonawca zapewni tylko materiały potrzebne do 

wykonania przeglądu).”.  

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie nr 7 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 8 pkt 1 

 
Prosimy o skrócenie okresu rękojmi z 36 miesięcy do 6 miesięcy. Przeglądy okresowe gamma kamery odbywają 

się z częstotliwością 6 miesięcy. 

 
Odp.: Odpowiadając na pytanie nr 10 w zestawie 2 powyżej, Zamawiający skrócił okres rękojmi z 

36 do 6 miesięcy. 
 

Pytanie nr 8 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 8 pkt 4 
 

Prosimy o wykreślenie wskazanego postanowienia. Umowa przewiduje konsekwencje dla wykonawcy w postaci 
kar umownych. Wykonawca jest jedynym w Polsce przedstawicielem serwisowym gamma kamer Nucline AP, 

autoryzowanym przez producenta. Zlecenie wykonania usługi podmiotowi trzeciemu może skutkować trwałym 
uszkodzeniem urządzenia przez podmiot nieuprawniony, nie posiadający odpowiednich kwalifikacji i 

umiejętności, za co wykonawca nie może brać odpowiedzialności. 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 9 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 1.6 do SIWZ: 

 
Prosimy o zmianę brzmienia postanowienia końcowego: 

Z: 
„Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania 

testów kontroli jakości w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 

14 dni od dnia zawarcia umowy.” 
Na: 

„Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania 
testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu 

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.” 
 

Wspomniane przez Zamawiającego „testy kontroli jakości w medycynie nuklearnej”, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia, są wykonywane przez pracowników/przez użytkowników upoważnionych do obsługi gamma 
kamery codziennie, w dniu przed użyciem kamery lub co miesiąc, w zależności od rodzaju testu. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.  

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób: 
 

(1) 
w zakresie samej SIWZ zmienia dotychczasową treść rozdziału VI w pkt 11 ppkt 3): „oświadczenie o 

posiadaniu przez wykonawcę (podwykonawcę) akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w medycynie 

nuklearnej i przedłożeniu jej Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 
6).”, nadając mu brzmienie: „oświadczenie o posiadaniu przez wykonawcę (podwykonawcę) 

akredytacji do wykonywania testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej i przedłożeniu jej 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (dotyczy zadania nr 6).”; 

http://www.spwsz.szczecin.pl/
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(2) 

w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, stanowiącego załącznik 

nr 1.6 do SIWZ w ten sposób, że w znajdujących się po pkt IV (Wymagania dodatkowe) 
postanowieniach końcowych zmienia treść ostatniego zdania: z „Zamawiający wymaga posiadania przez 

wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do wykonywania testów kontroli jakości w medycynie 
nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.” 

na „Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę lub jego podwykonawcę akredytacji do 
wykonywania testów specjalistycznych w medycynie nuklearnej. Wykonawca przedłoży ją 

Zamawiającemu do wglądu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.”. 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym 2 załączniku nr 1.6 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 6, który został zamieszczony na stronie internetowej 
Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 10 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 1: 

 
Prosimy o obniżenie sumy gwarancyjnej polisy OC z 500.000,00 zł do 100.000,00 zł.  

Suma gwarancyjna wskazana przez Zamawiającego w § 10 ust. 1 wzoru umowy jest niewspółmiernie wysoka w 
porównaniu do kwoty, na jaką opiewała oferta na usługi serwisowania gamma kamery przedstawiona 

Zamawiającemu przed wszczęciem niniejszego postępowania.  

Konieczność zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych przez Zamawiającego we 
wzorze umowy wpłynie na wzrost ceny oferty wykonawcy. 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie nr 11 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 2: 

 
Prosimy o zrezygnowanie z wymagań określonych w lit. a) - j). W opinii wykonawcy zasadne, wystarczające 

i współmierne do zakresu przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 6 jest zobowiązanie wykonawcy do posiadania 

ubezpieczenia OC w zakresie swojej działalności na sumę gwarancyjną 100.000,00 zł. 
Konieczność zawarcia polisy odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych przez Zamawiającego we 

wzorze umowy wpłynie na wzrost ceny oferty wykonawcy. 
 

Odp.: Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do SIWZ w ten sposób, że w § 10 (POLISA OC) w ust. 2 rezygnuje z warunku określonego w literze 

g). 

 

W wyniku wykreślenia litery g) w § 10 (POLISA OC) w ust. 2 projektu umowy, stanowiącego 

załącznik nr 4 do SIWZ, zmianie ulega numeracja kolejnych liter, i tak: 

- dotychczasowa pkt h) stanowiła będzie literę g), 
- dotychczasowa litera i) stanowiła będzie literę h), 

- dotychczasowa litera j) stanowiła będzie literę i). 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 

Pytanie nr 12 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 2 ust. 1: 

 
Prosimy o dodanie do treści wskazanego postanowienia zdania: 

„Po zawarciu umowy, wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów technicznych gamma 

kamery w okresie obowiązywania umowy, wskazujący miesiąc wykonania przeglądu. Dokładny termin wykonania 
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przeglądu technicznego, tj. dzień miesiąca, zostanie ustalony w porozumieniu między wykonawcą i 

użytkownikiem i potwierdzony pisemnie przez obie strony.”. 

 

Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 2 (ŚWIADCZENIE USŁUG. MATERIAŁY I 

CZĘŚCI ZAMIENNE) dodaje na końcu ust. 1 zdanie o brzmieniu: „Po zawarciu Umowy, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu harmonogram przeglądów technicznych Sprzętu w okresie 

obowiązywania Umowy, wskazujący miesiąc wykonania przeglądu. Dokładny termin wykonania 

przeglądu technicznego, tj. dzień miesiąca, zostanie ustalony w porozumieniu między Wykonawcą 

i użytkownikiem i potwierdzony pisemnie przez obie Strony.”. 

 

Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

Pytanie nr 13 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 6 ust. 10: 

 

Proponujemy zastąpienie wskazanego postanowienia następującym: 
„Wykonawca dołączy do faktury za dany okres rozliczeniowy karty pracy z tego okresu rozliczeniowego.”. 

Każda wizyta serwisowa oraz czynności wykonane przez inżynierów serwisu są potwierdzane poprzez 
sporządzenie przez inżyniera serwisu podczas każdej wizyty karty pracy, podpisanej również przez osoby, 

o których mowa w § 2 ust. 9. Na koniec miesiąca pracownicy nie sporządzają „protokołów” z realizacji usług”. 

 
Odp.: Zamawiający dopuszcza przedstawienie kompletu raportów serwisowych w zastępstwie 

protokołu z realizacji usług. 
 

Pytanie nr 14 
Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 6 ust. 11: 

Prosimy o wykreślenie zdania drugiego. Zgodnie z § 5, Umowa ma obowiązywać 12 miesięcy. 

Proponujemy dodanie następującego postanowienia: 
„Kwota wymieniona w § 6 ust. 1 podlega waloryzacji z dniem pierwszego stycznia roku kalendarzowego, 

o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, podany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Faktury wystawione do momentu ogłoszenia wskaźnika, zawierają kwoty 

ustalone w roku poprzednim.”. 

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 
Pytanie nr 15 

Dotyczy: zadanie nr 6, załącznik 4 do SIWZ (Projekt Umowy) § 10 ust. 4: 
 

Prosimy o zrezygnowanie z wymogu przekazania Zamawiającemu ogólnych warunków ubezpieczenia.  

Informacje najbardziej istotne każdy ubezpieczyciel zawiera w polisie ubezpieczenia. Jest to bardzo obszerna 
dokumentacja, a ponadto wieloletnia praktyka wykonawcy potwierdza, że takie rozwiązanie nie jest 

praktykowane przez zamawiających. 
 

Odp.: W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że w § 10 (POLISA OC) dodaje na końcu ust. 4 

zdanie o brzmieniu: „Zamawiający żądać będzie ogólnych warunków ubezpieczenia 

obowiązujących w umowie ubezpieczenia tylko wówczas, gdy w polisie nie będą wyraźnie 

wskazane ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie lub gdy ogólne warunki 

ubezpieczenia nie będą dostępne na stronie internetowej zakładu ubezpieczeń.”. 
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Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 

zakładce „załączniki”. 
 

ZESTAW 6 

 

Dot. zał. nr 4 - projekt umowy 

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody 
rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samym, czy Zamawiający wyraża zgodę na 

uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej 

Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich 
utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana 

przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem 

odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który 
może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.   

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Dot. zał. nr 4 - projekt umowy 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto 

umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie 
ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.   

 
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z SIWZ. 

 

Dot. zał. nr 4 - projekt umowy 
 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części 
zamiennych służących do napraw?   

 

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Dot. zał. nr 4 - projekt umowy 
 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności 

intelektualnej i przemysłowej: 
a. W przypadku wymiany części zamiennych  

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część 
narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o 

tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny 
wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem. 

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt (1) Zamawiający i Wykonawca 

przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem 
roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji 

w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt (3). 
(3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie 

świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.  

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego 
wyboru, do  

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części  
(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub  

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej 
trzykrotności wartości brutto umowy.   
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie projektu umowy, 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ w ten sposób, że po § 13 (DANE KONTAKTOWE) dodaje § 14 

(PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ) w następującym brzmieniu: 

„1.  W przypadku wymiany części zamiennych: 

1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że 

wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i 

kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację 

związana z tym roszczeniem, 

2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa w pkt 1) powyżej, 

Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu 

podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W 

przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym 

zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany w pkt 3) poniżej, 

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie 

roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc, jeśli 

Wykonawca tego zażąda. 

2.   W przypadku uznania roszczenia  osoby  trzeciej  za  zasadne  Wykonawca  będzie  miał  prawo,  

       wedle własnego wyboru, do: 

1) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części, 

2) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub 

3) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i 

nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.”. 

 

W wyniku dodania do projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ -  § 14 (PRAWA 

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ), zmianie ulega numeracja paragrafów, i tak: 

- dotychczasowy § 14 (POSTANOWIENIA KOŃCOWE)  stanowił będzie § 15. 

 
Powyższa zmiana została naniesiona w poprawionym załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy, 

który został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w 
zakładce „załączniki”. 

 

Ponadto, Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia dla zadania nr 2, stanowiącego poprawiony załącznik nr 1.2 do SIWZ w ten sposób, 

że: 
  

- w ppkt 2 (Naprawy serwera) pkt IX (Syngo.Via) zmienia treść odnośnika czwartego: z „Kontrakt 
nie obejmuje obsługi stacji klienckich Syngo.via.” na „Kontrakt nie obejmuje obsługi dodatkowych stacji 

klienckich nie posiadających monitorów diagnostycznych Syngo.via.”, 

 
- w ppkt 5 (Obsługa serwisowa) pkt IX (Syngo.Via) zmienia treść odnośnika trzeciego: z „Umowa 

zapewnia pracę inżynierów serwisu w normalnych godzinach wykonywania usług serwisowych przez firmę 
SIEMENS, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy.” na „Umowa zapewnia pracę inżynierów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 

do 17:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.”; 
 

Powyższe zmiany zostały naniesione w poprawionym 2 załączniku nr 1.2 do SIWZ – szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2, który został zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego www.spwsz.szczecin.pl w zakładce „załączniki”. 
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W oparciu o art. 12a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert, a tym 

samym termin ich otwarcia w poniższy sposób: 

 
- termin składania ofert – z 01.07.2019r., do godz. 08:00 na 08.07.2019r., do godz. 

08:00, 
- otwarcie ofert – z 01.07.2019r. o godz. 09:30 na 08.07.2019r. o godz. 09:30. 

 
W odniesieniu do powyższego zmianie ulegają zapisy w:  

➢ rozdziale XI SIWZ, gdzie pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

 
„3. Termin składania ofert:      

1) Oferty należy składać do dnia 08.07.2019r., do godz. 08:00. 
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2019r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Sekcji 

Zamówień Publicznych, w budynku przy ul. Broniewskiego 2, II piętro, pokój nr 328”. 
 
 

                                                                        DYREKTOR 
       Samodzielnego Publicznego 

                               Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
                                                     w Szczecinie 

 
                                                                        Małgorzata Usielska 


